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第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

	项号
	条款号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	海门区住房建设服务中心装修工程

	2
	1.1
	建设地点
	尚贤新村拆迁安置小区内

	3
	1.1
	建设规模
	约3995622.85元

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量标准
	合格

	6
	1.1
	工期要求
	计划总工期：60日历天

	7
	1.1
	资金来源
	自筹

	8
	1.2
	招标范围
	涉及建筑、结构、给排水、电气、内部装修、室外景观配套等相关专业，详见本工程施工图及《工程量清单》

	9
	16
	工程报价方式
	固定单价

	10
	12
	投标和投标保证金有效期
	45 日历天(从投标截止之日算起)

	11
	13
	投标担保金额
	投标保证金为人民币7万元整（银行汇票，其他方式无效）。

	12
	14.1
	踏勘现场
	自行踏勘

	15
	18.3
	招标控制价公布时  间
	同招标文件一起发布。

本项目招标控制价为3995622.85元整。

	16
	20.1
	投标文件份数
	正本一份，副本二份。

	17
	21
	投标文件递交

地点及截止时间
	截止时间： 2021 年5月28 日9时30分
递交地点：递交地点：南通瑞城置业有限公司（海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦216 第二开标室）。

	18
	24
	开   标
	截止时间：2021 年5月28 日9时30分
递交地点：递交地点：南通瑞城置业有限公司（海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦216 第二开标室 ）。

	19
	25
	评标委员会
	具体按照有关规定执行。

	20
	35
	履约保证金
	中标价的5%（由投标保证金转入，不足部分由中标单位在办理中标通知书前递交）。

	21
	
	资格审查方式
	资格后审，资格审查文件和投标文件在投标截止前同时提交。

	22
	
	招标代理人
	单位名称： 江苏中房工程咨询有限公司
地    址： 南通市崇川区江海财富大厦A座7楼704-2
联 系 人： 陶兰

联系电话： 13615201520


二、投 标 人 须 知

(一)总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：已具备施工条件  。

(2)施工用水、用电：由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整 。

(3)场内外道路： 施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整 。

说明：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。如有疑问，于开标17日前提出，招标人于2日内进行答疑。若投标人未在规定时间提出疑问，则中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

2.2参加投标的项目负责人必须具备建筑工程专业注册建造师二级及以上资质；

2.3企业业绩：投标单位自2016年1月1日（时间以竣工验收报告验收日期为准）以来独立承担过单项工程合同价280万元及以上的公共建筑工程（除住宅楼、写字楼、厂房）装修工程。
2.4本工程不接受联合体投标；
2.5参加投标的施工单位必须满足本工程的资格审查条件（具体详见第八章投标单位资格后审须知）。

2.6投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

2.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3.投标费用

3.1投标人在递交投标文件时需缴纳相关编制招标文件工本费300元，该费用无论中标与否均不予退还，请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知及投标人须知前附表

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：投标文件格式

第六章：工程量清单

第七章：图纸、技术资料及附件

第八章：投标单位资格后审须知

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。获取本项目招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及工程量清单、招标控制价等资料的具体内容在邮箱（jszf952@163.com，密码：jszf952952）自行下载或电话联系招标人或招标代理公司，获取时间由发布招标公告的同时开始，到提交投标文件截止时结束。请各投标人自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。
5.招标文件的澄清

5.1投标人若对招标文件有任何疑问，以无记名的方式向代理公司以书面或在电子邮箱中提出（jszf952@163.com，密码：jszf952952），提出时间及答疑时间、开标时间等详见招标文件。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间3 日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式在电子邮箱jszf952@163.com，密码：jszf952952中发布。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。
(三) 投标文件

7.投标人应认真应阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效投标。

8.投标文件应包括下列8.1、8.2、8.3、8.4条内容，其中技术标包括以下 8.1 条；商务标包括以下 8.2 条；资格审查文件以下8.3条；资格审查证明材料原件以下 8.4条。

8.1技术标

按第二章评标办法中技术标内容提供。

8.2商务标

(1)业绩证明材料；

(2)奖项证明材料；
(3)法定代表人身份证明书；

(4)授权委托书；
(5)投标函；

(6)已标价的工程量清单；

(7)计划投入的主要施工机械设备表；

（8）主要施工管理人员表；。

8.3资格审查文件：

（1）资格审查申请书（包括附表）。
（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料复印件并加公章（红印）。投标保证金汇票除外，应随身携带。
8.4资格审查证明材料原件(附件1《资格审查必要合格条件标准》所需提交的所有资料原件)。投标保证金汇票除外，应随身携带。
9.招标文件第五章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印，并装订成册。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

 13.投标保证金

13.1投标保证金金额为人民币 7 万元整，投标保证金汇票原件必须在投标截止期前与投标文件一起送达开标地点并递交（不要密封在投标文件中）。投标保证金银行汇票原件如未携带，投标文件将被拒绝接收。

户名：南通瑞城置业有限公司

开户行：交通银行海门支行  
账 号： 383005626018150035350

投标保证金必须以在中国境内注册的银行出具的银行汇票形式递交。招标人不接受转帐、电汇、现金、转帐支票等其他形式的保证金。银行汇票上申请人名称必须与投标人的名称一致。

13.2投标人被认定为资格审查不通过或者无效标的以及未中标的单位保证金在开标结束后退还。

13.3履约保证金为中标价的5%，中标人的投标保证金在中标后自动转为履约保证金，不足部分在中标通知书发出前提交,待竣工验收合格后无息退还。
13.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

(1)投标文件中有虚假材料；

(2)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

    (3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约保证金；

(4)中标人无正当理由拒绝签订合同；

(5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

14.踏勘现场

14.1投标人可按本须知前附表所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

 (四) 投标报价

15.招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。如遇到工程量清单特征描述与施工图不符的，在答疑时间内以书面形式向招标人提出。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。包含但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费、便道、排水费、措施费（含其他措施费）、因施工损毁道路、房屋等的修复费、规费、税金以及所有安全费用及扬尘、噪音扰民纠纷问题等全部费用在内。
    16.投标报价方式

本工程项目采用固定单价报价方式。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。投标人报价时应充分考虑施工期间人工工资及各类建材的市场风险（除国家政策性风险因素允许调整外），结算时一律不作调整。

17．投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价定额(以下简称江苏省计价定额)、费用计算规则和项目指引，由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

18.招标控制价

18.1全部使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程实行工程量清单招标时应编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人应予拒绝。

18.2标底及招标控制价编制依据

18.2.1本工程其工程量清单。

本工程按照全国建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013配套执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》(2014)、江苏省住房和城乡建设厅苏建价[2016]154号《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建价[2019]178号《关于调整建筑业增值税税率的通知》等，人工价按照苏建函价（2021）62号文件，材料价按照2021年海门市第2期信息价，缺项参同期南通市造价信息、江苏省造价信息价，如信息价中仍没有的价格，主材采用认质认价形式确认价格。

18.3公布招标控制价时间（与招标文件同时发布）

本工程招标控制价为人民币大写：叁佰玖拾玖万伍仟陆佰贰拾贰元捌角伍分；小写：￥3995622.85元。

18.4招标控制价异议处理

投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应于投标截止时间17日前以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出，经招标人复核确有错误的，招标人调整招标控制价于投标截止时间15日前发放给所有获取招标文件的投标人。

19.投标报价编制要求

19.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

19.2投标人可根据本工程具体情况、市场行情及本企业定额进行报价，无本企业定额可参照《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及配套的工程量计算规范，执行《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014年)》、《江苏省安装工程计价定额(2014年)》以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件规定报价。及其他有关计价文件规定执行。
19.3本工程不可竞争费用项目及其费率详见清单。

19.4下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并作为措施项目费列入投标报价，工程结算时不作调整：

（1）施工所需水、电费用及临时水电接入、设施配套及设备费用，包括正式通电通水后、移交前的用电、用水费用由投标人承担，相关费用列入报价。

(2)仓库、办公室及为招标人临时搭建的办公用房及各专业临时办公用房等临时设施费用由投标单位承担，相关费用列入报价。

(3)本工程所有材料、设备的场地租用费用及二次搬运费用；

(4)施工临时（包括建筑用地以外的）用地、道路、便道、绿化修建费用及拆除、恢复原样费用；

(5)本工程施工过程中降水、排水等费用；

(6)各类大型机械退场、组拆费用及闲置费用；

(7)现场所有垃圾清运费及环境保护费用；

(8)现场的安全防护费用；

(9)进出现场车辆的自动冲洗设施、设备及有关费用；

(10)施工成品保护及原地砖楼面、施工走廊处地砖楼面及地面等不改造的部分成品保护费用；

（11）中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失（包括为群众搭设的安全防护设施等），由投标人自行考虑，并列入投标报价；

（12）中标单位必须保护现有房屋、道路、结构物、周边绿化等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复的费用；

（13）本工程垂直运输及安装脚手架的费用；

（14）由于新型冠状肺炎疫情的影响，因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用；

（15）施工范围内的车辆、人员的安全、便利出行所采取的措施费用；

（16）临时围挡费（包括满足海门区文明办的各项要求）；

（17）其他专业的配合管理费；
（18）施工期间和竣工移交时的保洁工作及费用；

（19）本项目中总价措施费采用总价包干方式，不因工程量的变化而再作调整；
（20）其它费用详见本工程工程量清单、答疑文件及第三章《建设工程施工合同》。

19.5 本工程所用的材料（除甲供材外）均由中标人负责采购，由中标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经招标人及监理认可。材料必须到质检部门送检，合格后方可使用。 
下列品牌材料，各投标人必须按招标人提供的品牌之一进行备注（所选品牌列表放入“编制说明”中）及报价，中标后必须按照所选品牌进行购买及施工。若实际施工时，所注明的品牌存在无法正常供货等情形，则由中标单位重新在招标人主要推荐品牌内重新选择，并报招标人及监理方确认后方能使用；投标人在报价文件中若未注明品牌的，则招标人可指定下列推荐品牌中的任一种，实际施工时由招标人和监理方认质，且价格不予调整。
	序号
	材料名称
	规格
	生产厂家或品牌
	备注

	土建

	1
	防水材料
	
	东方雨虹、科顺、卓宝、摩斯尔防腐防水涂料
	　

	装饰

	2
	地弹簧、拉手、感应器及铝窗五金
	　
	GMT、坚朗、青岛立兴
	　

	3
	内墙乳胶漆、水性釉面漆
	　
	立邦、多乐士、丰彩
	

	4
	墙纸或墙布
	无纺布
	凯雅特、紫荆花、欧雅、圣宇
	样式需经业主方认可

	5
	多层板
	厚度12~18mm。
环保等级根据项目特点和使用部位由设计确定
	福庆、兔宝宝、莫干山、千年舟
	

	6
	强化复合地板
	基材：大亚基材，ρ=0.85~0.9g/cm3，耐磨层，初始磨值6000转以上，有防水处理工艺，12厚。
	德尔、路易世家、帝高、欧象
	颜色样式需经业主方认可

	7
	硅钙板
	
	碧蓝云鼎、阿林顿、沃尔森
	

	8
	软性天花透光膜
	A级防火
	绽彩、鑫红彩、香榭丽
	

	9
	套装门
	详细技术参数详见招标文件第四章
	南通润辰木艺有限公司
南通锦腾橱柜有限公司
浙江锐亿股份有限公司
	　

	10
	铝合金窗
	
	南鹰，宇马，加多利
	

	11
	墙地砖
	
	冠珠、意利宝、冠军、鹰牌、广东金意陶
	

	12
	木饰面
	
	润辰、锦腾、锐亿
	

	13
	轻钢龙骨、石膏板
	
	龙牌、泰山、杰科
	

	14
	白色铝板、深灰色铝板
	
	洛狮龙、铭创、欧斯龙
	

	15
	MT-02拉丝不锈钢
	
	太钢、联众、宝新
	

	16
	MT-03木纹铝方通
	
	洛狮龙、铭创、欧斯龙
	

	17
	MT-04黑钛拉丝不锈钢
	
	太钢、联众、宝新
	

	18
	ST-03米黄色人造石
	
	鹏翔，合源，万亿
	

	19
	合页、门吸门阻、执手锁等五金
	
	坚朗、固特、圣高
	

	20
	卫生间成品隔断
	
	美和、富美家、威盛亚
	

	21
	防火板
	
	中天防火板、常州威德达、富美家、威盛亚
	

	安装

	1
	配电箱
	箱体壁厚不小于1.2mm
	主要元器件品牌为：
正泰、苏梅、大全凯帆、中天科技
	

	2
	插座、开关
	　
	施耐德、鸿雁、浙江阳光、西蒙
	

	3
	应急照明（应急灯、疏散指示灯、安全出口标志灯等）
	　
	江门市敏华电器有限公司、中山市振辉消防设备有限公司、青岛鼎信通讯消防安全有限公司
	

	4
	普通灯具（除应急灯具外）
	　
	欧普照明、雷士照明、绿能照明
	采用LED光源

	5
	电线,电缆（除矿物电缆外）
	　
	江苏远东电缆有限公司   
无锡市浦漕电缆有限公司                                               无锡江南电缆有限公司
中天科技海缆
	

	6
	橡塑保温管
	
	亚罗弗、阿乐斯福乐斯、杜肯福耐斯、亚美
	

	7
	PPR给水管、UPVC管、HDPE管
	
	联塑、伟星、中财、日丰
	

	8
	消防自动报警系统
	
	上海松江、秦皇岛海湾、上海金盾、光大青鸟、青岛鼎信、泰和安消防、深圳泛海三江
	

	9
	消火栓
	
	南京国泰、无锡河马、南京强生消防或同档次
	

	10
	阀门
	
	上海良工、上海日泰、上海中石化或同档次
	

	11
	风机
	
	科禄格、格林翰克、双城
	

	12
	防火阀、调节阀、百叶风口、电动阀、排风口、排烟口、格栅风口、挡烟垂壁
	
	上海冠龙、上海提图士、山东德州五洲
	

	13
	卫生洁具
	
	科勒、TOTO、美标
	

	14
	桥架、金属线槽
	
	江苏华鹏、江苏扬中天源、华威
	

	15
	空调设备
	
	格力、美的、海信
	

	16
	活动家具
	
	乐肯、鼎盛、海盛
	


注1:投标人应在推荐品牌中自行选择。自行选择其它品牌的（自选品牌必须为推荐品牌同档次及以上的品牌），须在2021年5月10日上午8：30-11：00；下午13:30-16:30向招标人提出申请并提供书面申请报告（申请报告须加盖单位公章、法定代表人私章或签字、联系人姓名电话），同时须提交该品牌设备在品牌、技术指标等方面不低于招标人推荐品牌的相关证明材料（含技术白皮书等）,投标人向招标人提交相关书面材料时，须同时向江苏海润城市发展集团有限公司招采中心备案（提交申请地点：南通市崇川区江海财富大厦A座7楼704-2；联系电话：13615201520）。

注2、招标人将根据投标人提出的申请，组织相关专家进行评审。评审时如有需要将组织申请人进行产品介绍和答辩，同时，评审结果将通知各申请人，并在下一次的补充通知中发布。经招标人确认没有通过的品牌一律不予接受，招标程序正常进行。
19.6投标人应自行踏勘现场，充分了解现场任何影响承包价之情况，根据现场情况考虑相应的施工方案，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

19.7本工程量清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，招标人在工程量清单中未列明或项目清单特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。
19.8投标人应该意识到，本招标工程施工过程中必须服从业主（含监理）管理。因此，作为一个有经验的投标人，应充分估计这种正常的管理、配合、协调工作对本工程施工的一定影响，在本次报价中考虑相关费用，排定合理的施工工期，在以后工程实施过程中不得以该因素影响等作为工期延误和增加赶工费用的理由。

 (五) 投标文件的密封和递交

20.投标文件的密封与标志

20.1投标人应各准备 叁 份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

20.2投标人的投标文件分：

技术标（8.1）；

商务标（8.2）；

C、资格审查文件（8.3）；

D、资格审查证明材料原件（8.4）。

1、投标人应将“技术标（8.1）”密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“技术标”字样；

2、投标人应将“商务标（8.2）”密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样；

3、投标人应将“资格审查文件（8.3）”密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样；

4、投标人应将“资格审查证明材料原件（8.4）”放在一个密封袋里，并在密封袋上标明：投标人名称，原件清单目录。

20.3所有投标文件的包装密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

20.4递交投标文件时，投标人的法定代表人或其授权委托人必须携带有效身份证件原件、授权委托书原件、投标保证金汇票原件同时到场，否则其投标文件将被拒绝。

20.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

20.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21.投标截止时间

投标人应按投标人须知前附表中规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

22.投标文件的修改与撤回

22.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
(六) 开标、评标和定标

    23.本工程评标、定标办法采用综合评估法。评标方法的具体做法详见第二章。
24.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或委托招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，按照有关程序，当众启封投标文件，并公布投标文件的主要内容。投标单位的法定代表人或授权委托人应参加开标会议的全过程，否则视为自动放弃该项目投标保证金，并默认开评标结果，不得提出任何异议。 

 25．评标委员会

资格审查及评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
26.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

27.投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据）

27.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

27.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的； 

27.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

27.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

27.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

27.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

27.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

27.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或参加其他联合体投标的； 

27.9联合体成员与资格审查确定的结果不一致的； 

27.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；
27.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

27.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；  

27.14与招标文件提供的工程量清单中的编制说明、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

27.15未按招标文件要求提供投标保证金的； 

27.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

27.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
   27.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

27.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

27.20未按招标文件要求提供书面投标文件或电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

27.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应该雷同的情况的；

27.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

27.23不符合招标文件有关暗标的要求；

27.24授权委托书有修改的；
28.资格审查、评标、定标工作由招标人或代理机构组织进行。

29.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在招标人经办人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

30.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

31.投标报价可以四舍五入到“元”。

32.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

33. 评标结束后，招标人在江苏海润城市发展集团有限公司官方网站发布中标结果公示（网址http://cfjt.haimen.gov.cn/ ），公示时间为3日。

33.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

33.2中标人收到中标通知书后，应在30日内凭中标通知书与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

34.合同签订

34.1中标后，中标人应已按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金，中标人不提供履约保证金的，中标通知书不予发放并不得要求签订合同，且投标保证金不予退还。

34.2若中标人不能按上述规定条款执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

34.3招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订合同。

34.4订立书面合同7日内，招标人必须将合同报招标投标监管部门备案，合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息以及廉政合同。

34.5中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。
（八）关于投标人异议和投诉处理

35.对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。

36.投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当当场作出答复，并制作记录。

37.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标侯选人公示期间向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

38.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向招标人投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

招标人应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的招标人应当予以驳回。

    39.投诉（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一授权委托人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。
第二章 评标办法（综合评估法）

评标程序：如投标单位数量大于或等于30家时，则随机抽取入围投标单位20家进行资格符合性评审→技术标开标→技术标评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。

（一）对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加技术标、商务标的开标、评标。

（二）技术标（10分，明标）

施工组织设计内容齐全，施工方法正确，施工措施得当，技术方案科学，人员、材料、机械等安排合理，满足本工程施工的各项要求。施工组织设计按下表要求进行评审：
	项次
	评审因素
	     评审标准

	
	
	无此项
	分值

	1
	总体概述：施工组织总体设想，方案针对性及施工段划分
	0
	1.4-2

	2
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	0
	1.4-2

	3
	劳动力、机械设备和材料投入计划
	0
	1.4-2

	4
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
	0
	1.4-2

	5
	新技术、新产品、新工艺、新材料应用
	0
	1.4-2


注：

（1）对于分项评分，计分单元为0.1分。若评分低于计分标准上限的70%时，则评委应出具低于计分标准上限的70%的书面评审意见。
（2）汇总各评委打分，去掉一个最高分，去掉一个最低分，取算术平均值。得分按四舍五入法保留两位小数。若技术标最终得分低于7分（不含7分）时，则视为技术标经评审为不合格，其商务标不再进行评审。
（三）商务标（90分）

结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量等要求后方可参加商务标的评标。

综合对企业业绩、奖项、投标报价进行评分，评分采用百分制，得分采用四舍五入法保留两位小数。

1、企业业绩（1分）

投标单位自2016年1月1日（时间以竣工验收报告验收日期为准）以来独立承担过单项工程合同价350万元及以上的公共建筑工程（除住宅楼、写字楼、厂房）装修工程，每提供一个得0.5分，最多得1分。

须提供中标通知书、施工合同和竣工验收证明，三项证明材料缺一不可，如中标通知书、施工合同、竣工验收证明无法体现项目为装修项目或具体装修合同额或包含智能化、消防内容的，需提供建设单位证明文件（格式自拟）并加盖建设单位公章及法定代表人章，否则不予认可。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章，中标通知书或施工合同必须经过工程所在地招投标监管部门备案。

注：上述企业业绩与资格审查条件中的业绩为同一业绩时，上述企业业绩不得分。
2、奖项（1分）

拟派项目负责人2017年1月1日至投标截止日期参建的装修工程获得“中国建筑工程装饰奖”的有一个得1分，最多得1分。

注：①获奖工程有效期是指从发证或发文之日起算，若发证、发文时间不一致，以发文时间为准；

②颁布机构为中国建筑业协会；

③须同时提供施工合同、中标通知书、工程竣工验收证明（由建设单位组织工程建设各方验收合格，并签署相应单位工程质量验收记录或者分部工程质量验收记录等验收意见）、获奖证明证书（或获奖证明文件）四项证明材料，缺一不可。施工合同或中标通知书须经过工程所在地招投标监管部门备案。如前述四项证明材料均无法证明为拟派项目负责人参加项目，则须提供建设单位的证明并加盖建设单位公章及法定代表人章或签字，否则不予认可。

3、投标报价（88分）

（1）设定投标招标控制价：招标人将设定的招标控制价与招标文件同时发布。

（2）确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价的为有效报价，但投标价格低于成本的除外。

（3）确定评标基准价：

以有效投标文件的评标价算术平均值为 A【当有效投标文件≥7家时，剔除通过形式性评审的投标人的投标报价中最高和最低的20%家(四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留)后进行算术平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件<4家时，则次低报价作为投标平均价A】，招标控制价为B，则：

评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2,

Q2=1-Q1, Q1取值范围为：65%、70%、75%、80%、85%；K1 的取值范围为95%、96%、97%、98%；K2取值为90%。Q1、K1值由在开标前由投标人代表随机抽取确定。
（4）计算投标报价得分

①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得88分；

②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分，不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。

注：评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；但评标过程中的计算错误可作调整；有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效投标的投标文件。

评委完成评标后，由评标委员会按总得分（技术标+商务标）从高至低进行排序，依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人；如得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，则采取现场抽签的方式确定。

（四）确定中标候选人及中标价

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（五）本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

第三章  建设工程施工合同

建 设 工 程 施 工 合 同
（GF—2017—0201）
住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书
发包人（全称）：                               
承包人（全称）：　　　　                       

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：                                  。
2.工程地点：                                  。
3.工程立项批准文号：                          。

4.资金来源：                                。

5.工程内容：施工图及工程量清单所示全部内容    。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）
6.工程承包范围：施工图及工程量清单所示全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：      年      月       日。

计划竣工日期：      年      月       日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 国家、地方及行业现行有关施工质量验收规范 标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）               (¥          元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同  。

五、项目经理

承包人项目经理：            。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签字、盖章且承包人向发包人提交符合要求的履约担保后生效。

十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执叁  份，承包人执 叁  份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：           

地  址：                     地  址：                  
邮政编码：                 邮政编码：                  
法定代表人：             法定代表人：            
委托代理人：                 委托代理人：                
电  话：                     电  话：                    
传  真：                     传  真：               
电子信箱：                   电子信箱：                  
开户银行：                   开户银行：                  
账  号：                     账  号：                    
第二部分   通用合同条款

此部分采用中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中的通用条款。(此处略)

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其补充文件（含招标工程量清单及招标控制价），投标文件及其补充文件（含已标价工程量清单），双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：　　　                           　　　　   ；

资质类别和等级：　　　　　                 　 　  　　；

联系电话：　　　　　　　　    　　　            　　　；

电子信箱：　　　　　　　　　　                　　　　；

通信地址：　　　　　    　　　　　          　　　　。

1.1.2.5 设计人：

名    称：　　                             　　 　   ；

资质类别和等级：　　                      　　  　 　；

联系电话：　　　　　　　　    　            　　　　 ；

电子信箱：　　　　　　　　　　    　                ；

通信地址：　　　　　    　　　　　　　            　　。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：    依据设计图纸确定  　     　　 　。

1.1.3.10 临时占地包括：    双方在合同履行过程中确定     　。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：　《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：　　中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的有关标准、规范强制性条文及省、市有关规定　。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /                ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /                  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书及承诺书；(2)中标通知书；(3)招标文件及其附件；(4) 本合同专用条款；(5) 本合同通用条款；(6)投标书及其附件；(7)标准、规范及有关技术资料；(8)图纸；(9)工程报价单或预算书。   

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于工程开工前7日内向承包人提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：全套图纸叁套；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图，所提供的图纸内容未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工进度计划、专项施工方案、项目管理机构名册、已完成工作量、拟完成的月工作量进度计划表以及上级部门、发包人要求提供的其他文件等 ；

承包人提供的文件的期限为：开工前3日内提供施工组织设计和施工进度计划、项目管理机构名册；每月25日前向发包人提供上月24日至本月23日已完成工作量、计划对照表及本月24日至下月23日拟完成的月工作量进度计划表；专项工程实施14天前提供专项施工方案；
承包人提供的文件的数量为：视发包人需求；

承包人提供的文件的形式为：视发包人需求   ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 工地现场  ；

发包人指定的接收人为：发包人项目负责人  。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部 ；

承包人指定的接收人为：  承包人项目经理       。
监理人接收文件的地点： 项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：    总监理工程师     。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以甲方指定界限为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 承包人应在订立合同前对施工现场进行踏勘，并根据工程特点合理预见工程施工所需的场内临时施工道路及场地，并到相关部门办理报批手续（若需要），费用已含在投标报价中，结算不另调整 。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于和合同无关的其他事项；未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项；未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用已包含在合同价中 。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： ±15% 。                  

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：
姓    名：　　　　          　 　；

身份证号：　　　　　　　       　；

职    务：　　　　　　　       　；

联系电话：　　  　             　；

电子信箱：　　　　             　；

通信地址：　　　　　           　。

 发包人对发包人代表的授权范围如下：1、代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。2、处理与协调工程施工中的重大问题及外部工作联系等事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：　以施工现场的现状为准  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：　/ 。

发包人是否提供支付担保：　　/     。

发包人提供支付担保的形式：　　 /      。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于竣工结算书、施工合同、施工过程中的洽商记录、会议纪要、往来工程联系单、设计变更通知单、认质认价单、中标通知书、招标文件（含招标控制价）、投标文件、开竣工报告、立项批文（如有）、竣工图（加盖竣工章）。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版伍套，电子版一套 。 

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承办人自行承担。 

承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工后一个月内。 

承包人提交的竣工资料形式要求：包括电子文本与纸质资料。

（10）承包人应履行的其他义务：
A施工单位必须认真核对施工图与工程量清单,工程量清单项目有缺陷或者数量不准确，单项影响造价超过1万元的必须报告发包单位，取得书面确认后方可施工。 

B合同签订后一周内提供材料采购计划及清单、详细的施工进度计划、材料进场计划、劳动力计划等资料；在开工前向发包人提供各分项工程的施工组织设计；每月 25 日前分别向发包人及监理人提供已完工程量报表（含工程变更及签证）及下月详细的施工进度计划；如有甲供材料须提前15天提供计划，否则，引起的工期延误责任完全由承包人承担。 

C需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：1、根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由承包人办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的罚款。2、施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由承包人负责协调处理；现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内；保持道路畅通整洁，若污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由承包人承担。3、工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、城管、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，均应包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。4、承包人应考虑场地狭窄对工程施工的影响，独立有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位个人和其他可能出现阻挠的情况，若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由承包人自行考虑，并列入投标报价， 工程竣工结算时不做调整。5、施工单位应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息,施工单位应当采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作,施工工地和道路扬尘管控费用由承包人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不做调整。
D承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：1、承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施，组织专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查。2、承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全。 3、承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担费用。4、承包人应在工地大门处设置交通警示灯及减速慢行标志。 

E施工场地清洁卫生的要求：1、按安全文明施工要求实施；2、现场施工人员正确使用安全帽等个人防护用品；3、建立、健全安全生产责任制，有规章制度，有培训记录等；4、工地四周必须设置连续、整齐、牢固的硬质围档；5、出入口要设置大门，并有门卫和门卫制度；6、出入口及主要制作加工场地做硬化处理；7、安装冲洗设备、工程车辆不带泥上路；8、渣土车加盖密闭；9、食堂及职工生活区干净卫生。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区满足不了上述要求，发包人有权安排其它单位或个人实施，具体发生的费用从工程进度款中扣除。

F承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增加和删减。发包人对与本合同相关的不可预见的但又是必要的工程的增加，承包人必须接受并予以施工。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权另选施工单位，由此造成发包人在项目中的损失由承包人承担，同时承包人必须向发包人支付该变更项目造价费用10%的违约金。

G施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。

H承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

I在施工过程中，承包人必须为发包人另行发包的其他专业和现场施工提供配合，服从发包人、监理人的协调，积极进行现场调整。

J已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。

K本工程施工所需的场内用水、用电、通讯线路由承包人自行解决，并承担相应费用。 

L施工临时道路、便道由承包人负责，其费用已列入本合同价中。 

M现场或有关资料上已明确的地质条件、地下管线等障碍物和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等均由承包人负责保护，费用在合同价中综合考虑。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：　　  　　　　 　；

身份证号：　　     　 　；

建造师执业资格等级：　　　  　 　；

建造师注册证书号：　　　　 　；

建造师执业印章号：　　　　　；

安全生产考核合格证书号：                  ；

联系电话：　　　　　　　　  　　      　　　 　；

电子信箱：　　　　　　　　        　　　　　 　；

通信地址：　　　　　　　　        　　　　　 　；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人对本工程施工和质量保修阶段的质量、安全、进度、造价、合同管理、信息管理、付款签证、工程签证、变更、施工现场的组织和实施负责；听从发包人和监理人的指挥，满足合同和招标文件的要求。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：工程开工（以开工令为准）起，项目经理保证每周五天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于8小时，不满 4 小时视为缺勤一天，每缺勤一天扣违约金2000元，累计缺勤 10 天或连续缺勤 5 天（书面请假，发包人同意除外），发包人有权终止合同，勒令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。 
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：在未提交前视同为项目经理缺勤，按前述项目经理缺勤违约处理办法执行。 

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚扣违约金1000元。且承包人须承担因项目经理擅自离开施工现场给发包人造成的一切损失。 

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按合同价的0.5%的支付违约金，并责令整改，记录不良行为，限制其参与发包人组织的建设工程投标一年以上。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目负责人经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付5万元/次的违约金；若拒绝更换，发包人有权终止合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前3天。

承包人派驻现场的技术负责人、施工员、质量员、安全员等管理人员、合同备案人员应与投标承诺的人员一致，否则，发包人有权终止合同。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人和三大员（施工员、质检员、安全员）经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付1万元/人·次的违约金；若拒绝更换，一经发现，发包人有权解除合同，一切损失由承包人承担。
承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应持有有关部门颁发的资质证书或上岗证，并在施工上岗之前提供给监理工程师审查，若发现未持有资格证书施工，则按每发现一次，收取1000元/人次的违约金，累计5次则停工整顿，由此造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：     须经发包人书面认可后方可离开，且每月离开次数不能超过5次，若累计超过5次，每超过一次罚款2000元 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若擅自变更技术负责人和其他相关管理人员，分别罚扣违约金5万元/人和2万元/人，并责令整改，记录不良行为，限制其参与发包人组织的工程投标一年以上。

承包人主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求：技术负责人、施工员、安全员、质量员等现场相关管理人员出勤率达到95%以上；若发现项目管理人员出勤率低于上述规定，每缺勤一天处违约金1000元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处违约金500元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：除超出承包人资质范围的专业工程外，其余一律不得分包。
主体结构、关键性工作的范围：  / 。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 超出承包人资质范围的专业工程  。
其他关于分包的约定：工程中需进行专业分包的，承包人须提供专业分包单位营业执照、资质、业绩证明等相关材料，按程序进行申报，经项目现场监理部、业主的书面确认、同意后方可进场组织施工。未经监理、业主同意，承包人擅自组织分包单位进行施工，一经发现，发包人有权解除合同，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，一切损失由承包人承担。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 按通用条款执行 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标人提供的履约担保金额为中标价的5 %，办理中标通知书前提交至招标人保证金专用账户。

注：1.其中：工期保证金占比30%（待工程竣工验收合格且工期按施工合同约定的工期完成后无息退还），质量保证金占比40%（待工程竣工验收合格后且无施工质量问题后无息退还），安全生产保证金占比30%（待工程竣工验收合格且按施工合同约定无安全事故后无息退还）。 

2.承包人按期保质竣工并经验收合格后，发包人应一次性退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   见监理合同    。

关于监理人的监理权限：   见监理合同     。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                              见监理合同    。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：　　　　　　　　　　　　　；

职    务：　　　　　　　　　　　　　；

监理工程师执业资格证书号：　　     　　；

联系电话：　　　　         　　  　 　；

电子信箱：　　　　　　  　　　　　 　；

通信地址：　　　　　　　 　　　　　 　；

关于监理人的其他约定：　　　　　　　 　。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：   /      ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /     。

关于工程奖项的约定：     /           。

5.2质量保证措施

（1）承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理，无论监理工程师是否进行并通过了各项检查，均不免除或减轻承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，如是非承包人原因造成的，承包人须及时通知监理工程师。

质量保证体系：承包人应按照合同规定，必须进行质量管理，承包人应以GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。

对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成按第20款【争议解决】约定处理。
（2）承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按国家标准和规范进行隐蔽工程的验收。如不能一次性验收合格，由承包人承担责任，直至验收合格为止。共同检查前48小时书面通知监理人 ；监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求，延期最长不得超过 48 小时。

（3）施工过程中，承包人不按施工图和规范施工，发包人和监理人有权通知承包人停止施工，施工中经检查不合格的工程，承包人应按要求时间进行整改，并承担其费用和由此造成工程延误的一切损失。

关键工序施工完毕后，承包人应在验收前向发包人提交三检记录、施工交底记录等资料，必须经监理、发包人验收合格并签字后，方可进行下道工序施工，对由建设工程质量安全监督站验收的工序节点必须由其验收合格后方可进行下道工序的施工。

双方对质量评定意见不一致时，由工程质量监督部门进行质量评定。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规采取安全措施组织施工，并符合发包人关于安全生产管理办法的要求，承包人原因造成的安全事故，责任由承包人承担；

（2）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职，安全员必须持证上岗；

（3）承包人在编制施工组织设计时，应根据工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师审核签字后实施，由专职安全员进行现场监督：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

（4）工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向安全员、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认；承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用；特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，持证上岗作业；

（5）承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
（6）建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。 满足江苏省、南通市、海门区等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。 
（7）承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志；

（8）本工程生活区和办公区如果采用活动板房搭设的，须严格执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》以及南通市建设安全生产监督站《关于加强建设工程施工现场活动板房安全管理的通知》（通建安监[2011]17号）等规定；

（9）承包人必须为施工人员配置安全帽；

（10）现场有专门的保卫和值班人员，并坚持昼夜巡视。

（11）安全施工管理违约责任表

	序号
	管理违约项目

	1
	出现以下情况每次处违约金100元：1）进入施工现场不戴安全帽；2）在施工现场抽烟 ；

	2
	在施工现场堆放明显不符合规范要求的材料，材料未标注名称、品种、规格、数量；易燃、易爆物品未按规定堆放，未设有专人负责，每次处违约金2000元；

	3
	临时用电设施不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每次处违约金500元；

	4
	施工车辆和机械操作人员无证上岗和违反操作规程，每次处违约金500元；特种作业人员无证上岗和违反操作规程，每次处违约金1000元；

	5
	各种事故隐患及事故未及时整改或隐瞒不报，每次处违约金500元；

	6
	安全检查中安全管理人员无故不在岗，每次处违约金500元；

	7
	现场作业人员安全培训记录、安全交底记录、专项安全施工方案等安全资料不健全，每次处违约金1000元。


6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）承包人必须按照市级文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作。 

（2）施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；

（3）遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（4）定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；
（5）竣工验收前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走；

（6）承包人自觉按市级文明工地标准和要求认真做好施工现场办公室、宿舍、食堂等保洁工作；若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人进行打扫，按具体发生的费用2倍从进度款中扣除；承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理 。

（7）文明施工管理违约责任表
	序号
	管理违约项目

	1
	出现以下情况每次处违约金100元： 1）随地大小便；2）施工现场垃圾未及时清理；

	2
	施工现场作业人员出现打架斗殴的每次处违约金1万元；

	3
	施工现场主要出入口、主要施工道路和现场材料堆场的地面未作硬化处理，施工现场裸露的土方未覆盖，泥土或大量灰尘带出施工现场影响市容环境，每次处违约金2000元。

	4
	未做防护措施，导致施工过程中污染当地土地、农田、水利等，每次处违约金500元。

	5
	违反《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、未及时完成业主及监理工程师相关质量要求的指令，每次处违约金500元。


7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在合同签订后14天内提供本工程实施性施工组织设计。每周、月向监理和发包人提供下周、月进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述文件后7日内予以确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7日内确认；每周、月的工程实际进度与经确认的进度计划不符时，必须以书面形式上报监理、发包人，并按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认同意后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出索赔。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期15天前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前组织图纸会审和设计交底。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前根据政府有关部门对施工现场交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定办理有关手续，并承担由此发生的费用，取得的手续以书面形式通知发包人。

承包人无条件配合发包人办理工程相关手续。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  180   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：总监理工程师在开工前5日内以书面形式到施工现场交验，并做好交验记录。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 按通用条款执行 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

工程延期的审批：

（1）必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；

（2）若因非承包人自身原因导致局部工程受到影响，但承包人可以采取措施予以弥补，而又不影响工程总工期的，工期也不予顺延；

（3）双方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：

①因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均不计入本项目的施工工期；

②因承包人违反规范施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货，或未按合同约定进行人员配置等，经监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；

③承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；

④承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；

⑤工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改，其整改费用和延误工期均由承包人自行承担，并负责经济赔偿；

⑥因承包人原因的待料工期不予顺延；

⑦延期工程项目如果不是关键工作，即使是重要工序，如不影响总工期则工期不予顺延；

⑧其他工期不予顺延的情形。

（4）如承包人需要变更关键线路，应以监理单位和发包人书面批复为准。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

实际开工时间以总监理工程师签发的开工令为准，竣工日期以按以下原则确定：

①工程竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接受证书中载明；

②因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

③工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
（2）若承包人未如期竣工，则按延期每天扣违约金1000元；超过30天，另加罚扣除全部工期保证金。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： /  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘过程未发现且影响施工的地质断层、异常地下水位、地下溶洞等；承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由，监理人经发包人同意应当及时发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；若承包人未采取措施或知情不报而导致的一切损失均由承包人自行承担。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）6小时内降雨量将达50mm以上，或者已达50mm以上且降雨可能持续；

（2）平均风力达到6 级以上，或者阵风8级及以上并可能持续台风灾害；

（3）日气温超过 38℃的高温大于 3 天；

（4）日气温低过  -5 ℃的严寒大于 3 天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 6小时降雪量15mm及以上 ；

（6）其他影响正常施工的异常恶劣气候灾害。

双方在确定竣工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情形外，不管发生任何情况，均不顺延工期。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /  。
8. 材料与设备

8.2承包人采购材料设备 

（1）承包人应对所有进场材料和设备按有关规定进行严格把关，如因材料和设备出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。本工程所有使用的材料和设备，进场前必须经监理及发包人验收通过。未经发包人及监理认可，擅自将不符合设计或招标要求的材料、设备用于本工程的，发包人可要求退场或拆除，且所引起的一切责任与后果均由承包人承担；如已使用的材料、设备经发包人、监理、设计单位及相关监督部门确认不影响工程验收及使用要求的，承包人可不拆除，但该部分费用在结算时不予计取。 

（2）发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。情节严重者报行政主管部门处理，并接受相应处罚。

发包人保留对认质认价材料、甲供及对专业工程另行发包的权利，承包人不能有任何异议。

（3）须复试材料由发包人现场代表和监理人员现场随机取样，送有资质的质检单位进行复试，不合格材料需退场并采取罚款措施。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人综合考虑，已含在报价中 。

其他：

（1）承包人应编制材料供应计划。合同生效后承包人应提前30天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。承包人配合发包人做好卸货工作，到场后由发包人、承包人、监理按有关规定验收后，由承包人负责保管，如保管不善造成损失，由承包人承担。

（2）发包人供应材料设备的结算方法：甲供材料及设备按照发包人给定的暂定价计入相应项目的综合单价，且不得浮动，在结算扣款时由承包人、供货单位、监理人、项目管理部对进场材料及设备的数量、型号进行签字确认，甲供材料和甲供设备费用应按投标原价除以1.01并在计取相关规费后，在税前扣除；另外，若承包人的领料量大于工程竣工结算中的材料数量，多领部分按照实际采购价在结算工程款中予以扣除。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按发包人要求   。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行修建，费用包含在投标报价中。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

  9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人在施工总平面图中统筹考虑，并将进场计划表报监理人、发包人审核。

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： 按通用条款执行 。

10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。
10.3变更程序

承包人接受发包人发出的变更通知单后14日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包人递交完整的变更签证费用审批表；逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证在结算时按终审价格扣减；逾期14天以上（即接到变更通知单28日以上）未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证在结算时扣减并对承包人处以审核变更签证造价5%的违约金；

当变更、签证的工作内容完成之后，承包人应在7日内对已完变更内容向监理人和发包人提出确认签字申请，逾期申请的，发包人可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理、发包人代表、工程部负责人共同完成工程量的确认，否则发包人可以不计价款；如因发包人提出的变更导致工程量减少，不给予承包人索赔利润的权利。

合同履约中，双方填制的变更、签证通知单以及办理相关手续，都应严格按照发包人的内部工作管理制度执行，按顺序进行统一分类编号，并附有相应的真实图片及发生的费用，否则发包人可以不予审核费用。

承包人作为有经验的承包商，对工程技术及施工图纸中的问题应提前发现，并在图纸会审时或按照技术核定单的形式及时提出；如果承包人由于各种原因不提出或未及时提出而导致工程产生的质量、进度、安全、成本等问题及后果，承包人承担连带责任。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照招标控制价编制依据计价并根据中标价（扣除暂估价、暂列金额及其所涉的施工文明措施费、规费、税金）相对招标控制价（扣除暂估价、暂列金额及其所涉的施工文明措施费、规费、税金）的下浮率同比例下浮确定变更工作的单价。

（4）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，按照专用条款12.1.4执行。
设计变更、现场签证价款在竣工结算时一并计算，支付进度款时不予考虑。

工程结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，并符合发包人关于工程变更（签证）管理实施细则的要求，变更签证资料应包括：工程联系函、工程变更事项申报表、工程量签证现场确认单、工程变更（签证）审批表、预算书(包括单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目费计价表、其他项目费计价表、规费项目计价表、税金项目计价表、工料机汇总表、综合单价分析表)、造价咨询审核意见书、相关设计图纸、现场照片、主要材料表认质认价单（若变更签证中存在分部分项工程量清单以外的新增主要材料、工程设备）。

承包人提出的新增主要材料或工程设备无法参照信息价的，均需经过发包人认质认价。未经发包人认质认价，结算时不予计价。认质认价后又不按所认材料采购的，所使用的材料不予计价，发包人也可要求退场或拆除，且所引起的一切责任与后果均由承包人负责。 

须发包人认质认价的材料，由承包人提前15天以上向发包人提出。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    7日内     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    7日内     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无奖励   。

承包人在施工中提出合理化建议等涉及到设计变更的，均不得降低工程品质，承包人以偷工减料为目的出具的变更，发包人不予接受，如已批准的变更出现上述问题发包人有权要求承包人返工修改，所产生的费用和延误的工期由承包人承担。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备：如有（需有明细：《暂估价一览表》）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

发包人在工程量清单中给定的暂估价的材料、工程设备（见清单《材料暂估价格表》）属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由承包人以招标的方式选择供应商，并在工程结算时以中标价为依据取代暂估价，调整合同价款。发包人参与货物的招标决策，材料采购招标有关招标文件只有经发包人加盖法人印鉴后才能生效，发包人将派代表参加评标委员会参与评标，否则中标结果对业主没有约束力。招标有关费用由承包人承担。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

发包人在工程量清单中给定的暂估价材料和设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，按通用条款约定执行，报发包人确认材料的价格，并在工程结算时以此为依据取代暂估价，调整合同价款。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购、施工中可能发生的变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用结算时按实际发生经发包人签认后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1市场价格波动是否调整合同价格的约定： 人工、材料、工程设备、机械台班价格等市场价格波动因素已在合同价中综合考虑，结算时不作调整 。

11.2法律变化引起的调整

（1）对于基准日之后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化变化引起工程造价增减的，除11.1.1市场价格波动调整外，发包人、承包人应当根据法律、法规、规章和政策的规定调整合同价款。

（2）因承包人原因导致工期延误的，在工程延误期间国家的法律、法规、规章和政策发生变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整，造成合同价款减少的，合同价款予以减少。

（3）因发包人原因导致工期延误的，在工程延误期间国家的法律、法规、规章和政策发生变化的，造成合同价款增加的，合同价款予以增加，造成合同价款减少的，合同价款不予调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

本合同采用固定单价合同形式，综合单价包含的风险范围：合同实施期间人工、材料、工程设备、机械台班价格等市场价格波动风险。

风险费用的计算方法：视为承包人已预见合同所述的风险并将风险费用足额计入含有合同价款中，在结算时一律不予计算此风险费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：

12.1.1工程变更引起的调整

12.1.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化的价款调整方法：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照招标控制价编制依据计价并根据中标价（扣除暂估价、暂列金额及其所涉的施工文明措施费、规费、税金）相对招标控制价（扣除暂估价、暂列金额及其所涉的施工文明措施费、规费、税金）的下浮率同比例下浮确定变更工作的单价。

（4）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，按12.1.4条款确定单价。
12.1.1.2因工程变更引起措施项目变化的价格调整
（1）工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

a.采用单价计算的单价措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按12.1.1.1条条款规定确定单价。

b.采用按项以总价形式计算的单价措施项目费，一次性包定并包含在合同价中，竣工结算时一律不作调整。
c.按系数计算的总价措施项目费按照实际发生的措施项目调整，但竣工结算时系数一律不作调整。
d.原措施费中没有的措施项目，措施项目已经包含在合同价中，竣工结算时一律不作调整。。 
e．如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
12.1.2项目特征不符引起的调整

承包人应按照发包人提供的施工图实施合同工程，若在合同履行期间，出现设计图纸与招标工程量清单任一项目的项目特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，发承包双方应当按照实际施工的项目特征，重新按照12.1.1条款确定相应工程量清单的综合单价，调整合同价款。

12.1.3工程量清单缺项引起的调整

（1）分部分项工程量清单缺项按12.1.1.1条条款规定确定单价。

（2）新增分部分项工程量清单后，引起措施项目清单变化的，按12.1.1.2条条款规定确定单价。

12.1.4工程量偏差引起的调整

当工程清单项目工程量的变化幅度在15%以内的，综合单价不做调整。当工程清单项目工程量的变化幅度超过15%时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当变化幅度减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。并按下列公式调整结算分部分项工程费。

当Q1＞1.15Q0时，S=1.15Q0×P0+（Q1-1.15Q0）×P1

当Q1＜0.85Q0时，S=Q1×P1

式中： 

Q1——最终完成的工程量（应予计量的实际施工工程量）

Q0——招标工程量清单中列出的工程量

S——调整后的某一分部分项工程费结算价

P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价

P1按以下方式确定：
1．当P0＜P2×（1-L）×（1-15%）时，该类项目的综合单价；P1按照P2×（1-L）×（1-15%）调整。
当承包人在工程量清单中填报的综合单价小于发包人招标控制价相应项目的综合单价×[1-报价浮动率]×（1-15%） 时，该类项目的综合单价调整如下：
发包人招标控制价相应项目的综合单价×[1-报价浮动率]×（1-15%）。
2．当P0＞P2×（1+15%）时，该类项目的综合单价：
P1按照 P2×（1+15%）调整。
当承包人在工程量清单中填报的综合单价大于发包人招标控制价相应项目的综合单价×（1+15%） 时，该类项目的综合单价调整如下：发包人招标控制价相应项目的综合单价×（1+15%）
式中：
P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。
P2——发包人招标控制价相应项目的综合单价。
L——承包人报价浮动率， 实行招标的工程L=（1—中标价/招标控制价）×100%；
注：承包人有义务在施工过程中对照合同工程的图纸，当发现工程量清单有缺项、漏项、项目特征与图纸不一致或实际实施工程量超过合同清单工程量15%以上时，承包人应在开工后一个月内向发包人提交书面联系单（并根据本合同变更条款上报材料，附完整的费用计算书），在得到监理、发包人书面确认后，方可实施；如承包人擅自施工，则该部分增加费用不予结算。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：      /                 。

风险费用的计算方法：     /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /         。

3、其他价格方式：   /           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本工程不设预付款  。

预付款支付期限：     /    。

预付款扣回的方式：      /      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /    。

预付款担保的形式为：           /        。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款执行（承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，已完成工程量报表和有关资料）。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     /                  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      /      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工验收合格付至合同价的60%；施工资料移交完整并移交使用单位后付至合同价的80%；审计结束付至审定价的97%；质保期满后付清审定价（以上付款不计利息）。
注：（1）承包人应按中华人民共和国国务院令724号文件要求及时发放农民工工资，妥善处理与施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等的合同关系，如发生承包人及分包单位的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等，则承包人承担由此引起的一切责任与费用，并且按所拖欠款项金额的双倍向发包人支付违约金。

（2）根据中华人民共和国国务院令724号文件要求承包人实行实名制管理、农民工工资专用账户、银行代发农民工工资等制度，确保每位工人的工资按月、足额发放。否则，发包人可暂停支付工程款并将不良行为报送有关部门。
（3）承包人应当按照有关规定开设农民工工资专用账号，发包人将月进度款的20%按月单独拨付到农民工工资专用账号。
（4）农民工保证金按中标价3%在中标后在签订合同前提交至发包人帐户，户名：南通瑞城置业有限公司，开户行：交通银行海门支行、账号：383005626018150035350。农民工保证金在工程竣工验收合格后无息返还。
本合同约定的付款基数为合同价扣减暂列金额（不含暂列金额的规费、税金）。

若施工过程中承包人无理由拒绝发包人及监理单位的书面指令的，发包人或监理人有权暂停支付工程款。

发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项罚款。

竣工验收合格后3个月内必须提交完整送审资料，经发包人审核后由承包方送审计局审计。

本项目以审计单位的审计结果（审定价）作为竣工结算依据。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /       。

    （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /       。

 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：      按通用条款执行     。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人可视项目具体情况决定接收全部或部分工程的期限，不计违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除履约保证金不予退还外，承包人须按每延期一天，向发包人支付2万元违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      /       。

（1）单机无负荷试车费用由          /         承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /      。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：审计结束后 30 天内。

发包人完成竣工付款的期限：审计结束后 30 天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：　按照专用条款20条执行　。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人实际要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月   。

15.3 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定：   扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保修金的方式

质量保修金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保修金保函，保证金额为：    /    ； 

（2） 审定价的3% ；

（3）其他方式:        /         。

15.3.2 质量保修金的扣留 

质量保修金的扣留采取以下第（2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；

（3）其他扣留方式:    /    。

关于质量保修金的补充约定：  待保修期满无质量问题经物业书面确认后无息返还 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   见工程质量保修书          。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      /          。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    双方另行协商  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行协商  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行协商  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行协商      。

（7）其他：     /             。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）因承包人原因而延误工期的，承包人除向发包人承担工期保证金（为履约保证金的30%）外，同时按每逾期一天按工程总价款万分之一的计算标准承担损失赔偿金，发包人实际损失（含间接损失）大于违约金的，承包人按发包人实际损失赔偿。本工程工期按批准的进度计划分阶段进行控制，如不能按控制期完成工期目标，则每延期一天，承包人按合同价的万分之零点五向发包人支付赔偿金。如承包人分阶段施工进度迟于计划二十天，或工程质量不符合要求，经发包人或监理指出后未及时整改达到要求，或承包人使用假冒伪劣材料的，发包人可解除合同，承包人在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的70％计算。

（2）工程达不到合同约定的工程质量标准，除没收承包人的质量保证金（为履约保证金的40%）外，还须承担合同价5%的违约金，并由承包人负责返工重建，保证工程质量达到合同约定的验收标准，或者由发包人另行重建，重建费用由承包人承担。由此造成逾期交付的，承包人还需承担逾期交付的违约责任。 

（3）发生一般或以上等级安全事故（按国务院第493号令的等级标准），承包人在承担相应赔偿责任的同时，发包人没收承包人的安全保证金（为履约保证金的30%）。施工单位出现严重安全、质量事故的，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按应予计量工程量的60%款项结算。

（4）若发包人按本合同专用条款规定的付款方式及金额向承包人支付工程款后，承包人的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等，则承包人承担由此引起的一切责任与费用，并且按合同价的5%向发包人缴纳罚款 。

（5）根据海政办发﹝2017﹞125号市政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见，要求承包人实行实名制管理、农民工工资专用账户、银行代发农民工工资等制度，确保每位工人的工资按月、足额发放。否则，发包人可暂停支付工程款并将不良行为报送有关部门。如发包人直接为承包人支付其工人工资的，其费用加上银行同期贷款利息在承包人的工程款中扣除。

（6）为确保工程施工质量及安全，如施工单位在施工过程中出现施工技术问题或其他相关矛盾的，均需服从发包人协调，如在遇到技术问题或双方矛盾后仍强制施工或扩大矛盾的，承担合同总额2%的赔偿金。

（7）在本工程竣工前，承包人在投标书中所安排的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、预算员不得参与其他工程的投标报名，项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次按合同价 0.05%的罚款处罚，情节严重的，发包人可中止合同，承包人承担一切责任和损失；

（8）若承包人在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，则承包人愿接受按合同价0.2%的罚款处罚；

（9）若承包人在申报工程进度款时，工程量虚报超过10%（含10%）以上的，当期进度款不予支付，并按当期进度款1%的罚款对承包人进行处罚。
 16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：详见16.2.1条款 。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行且一切损失由承包人承担 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 发包人有权无偿使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，且发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力范围按通用条款执行，但需提供由市级及以上有关部门正式发布和认定的自然灾害和社会性突发事件等不可抗力事件的通知文件；不可抗力的费用及后果承担按照通用条款执行。 

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   /   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为其现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险 ，支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      按通用条款执行      。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意 。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    按通用条款执行                。
选定争议评审员的期限：    按通用条款执行                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行             。

其他事项的约定：    /                           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款执行      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）双方约定向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。
21.补充条款

21.1承包人所派的项目管理班子必须和投标文件中确定的一致，且承包人需按照发包人要求进行在建工程人脸信息采集，若承包人拒绝采集，发包人第一次可责令整改并处违约金单次2000元，若承包人拒不整改，发包人可单方面终止合同，一切损失由承包人承担；如项目管理班子确需变更，承包人需向发包人提出书面申请并办理批准手续，否则发包人有权单方面终止合同。

21.2发包人有理由相信承包人已经无能力按期完成本项目或无诚意完成本工程时，发包人有权解除合同，承包人必须无条件退场，由发包人将工程剩余部分另行招标发包给另外的承包单位。结算价款按应予计量工程量的90%计算（以审计为准）。
21.3承包人应在工程开工前向发包人提交进场工人名单，对承包人提交的工人名册中无记载的工人进场，发包人或监理人员可以予以禁止，进出工地人员必须配证进入。

21.4进入工地现场的所有人员须带好安全帽，承包人对参加施工的人员必须进行安全教育和培训，签订劳动合同和安全生产责任状，并依法进行保险。

21.5凡与本工程相关联的并由发包人另行分包的专业工程，承包人应无条件予以配合，施工配合费已由承包人在投标时自主报价，列入其他费用项目的总承包服务费中。

21.6关于现场安全文明施工费使用情况的考核：承包人对安全文明施工费应专款专用，发包人或监理人有权对承包人安全文明施工费的使用情况进行监督、检查，承包人应予以配合并提供相关资料。如发现现场安全文明施工设施不满足规定要求按20000元/次计违约金并限期整改。

21.7 工程竣工结算：

（1）工程竣工验收合格后28天内移交完整的竣工结算资料。

（2）竣工结算资料必须按照发包人要求提供，承包方应对申报的竣工结算资料的完整性、真实性、正确性负责，送审后发包人对承包人重新递交或补充的结算文件不予接受。

（3）承包人必须无条件配合审计单位。审计过程中，审计单位需要承包人配合的，承包人应在3日内响应并配合处理，如承包人不配合，则视为默认审计单位的审计结果。
（4）项目投资额在30万以下（含30万）的项目，承包人申报的竣工结算经审计，核减率大于5%时（含5%），对承包人一次性处以5000元罚款，且审计费用由承包人承担。
（5）项目投资额在30万以上的项目，承包人申报的竣工结算经审计，核减率大于5%时（含5%），对承包人一次性处以20000元罚款，且审计费用由承包人承担。

21.8 发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项违约金。

21.9 工程款支付时，承包人必须提供符合当地税务部门要求的增值税专用发票。

21.10为保证安全文明施工，施工范围内不允许搭设工人宿舍、食堂，其外围场地，由承包人自行负责。
21.11承包人在履行合同过程中应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章。

21.12在履行合同过程中应遵守发包人与本工程有关的规章制度。

21.13无论发包人是否批准或同意，承包人应对现场施工组织、施工方法及施工方案的完备性、科学性性和安全性承担责任。

21.14施工过程中，除超出承包人资质范围的专业工程外，承包人承诺不对实施工程进行违法分包及非法转包，否则发包人有权没收履约保证金，并有权终止合同，一切损失及后果由承包人承担。

21.15承包人在施工过程中，如有以下情形之一，发包人可向承包人收取违约金：

A施工期间工程资料不能及时到位的，收取违约金500元/次；

B隐蔽部位不经验收通过就进行下道工序的，延误的工期及造成的一切损失由承包人自行承担，并收取违约金20000元/次；

C不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的，收取违约金20000元/次；

D施工质量不达标的，发现一次，收取违约金一次，收取违约金2000元/次；

E承包人未能达到经过审批的总进度计划要求或阶段性进度计划要求，收取违约金2000元/次；

21.16施工过程中，因承包人施工原因造成煤气、自来水管道、雨污分流管、供电电缆、高压线等公共设施受到破坏的，承包人除须按规定承担修复及相关损失的所有费用外，发包人可向承包人收取5000元/次的违约金。

21.17承包人发生违约情况而拒交违约金的，发包人有权从工程款中或履约担保金中直接扣除。

21.18承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工过程中可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，均由承包人承担，工程竣工结算时不作调整。

21.19对于工程中涉及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，需编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查的情况，其专项论证、审查费用包含在本合同价中。

21.20垃圾（含拆迁建筑垃圾）拆除清运费已列入本合同价中，实际施工中不再签证，结算时不予调整。

21.21工程实施过程中，承包人要充分考虑到项目所在位置的复杂情况，地下可能会存在砖基础或砼基础等地下障碍物，视为承包人已在投标时充分考虑此问题对施工造成的影响，实际施工时如遇障碍物须自行清理，费用包含在合同价中，现场不再签证。如发生淤泥外运须自行考虑，费用已包含在本合同价中，现场不再签证。

21.22根据市有关规定，承包人在施工现场入口处必须设置冲洗设备，已包含在本合同价中，竣工结算时发包人不再另行支付此项费用。

21.23承包人应综合考虑施工过程中发生或产生的淤泥、泥浆、渣土、拆除后的临时围墙等建筑垃圾清理、外运涉及的所有费用，涉及的所有费用由承包人自行考虑并包含在本合同价中，结算时一律不再调整。施工过程中所有建筑垃圾的外运，必须达到海门区行政执法部门管理要求，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次，发包人将向承包人收取1万元/次的违约金。

21.24工程开工后，项目部必须安排专职值班人员，如被建设单位或监理单位发现无故不在岗，则处罚2000元/次。

21.25承包人接受市政府办公室关于印发《海门市国有资金投资工程建设项目标后管理办法》的通知[海政办发（2018）96号]的考核规定，考核规定中如与发包人相关考核规定不一致的，以严格标准的执行。

21.26投标报价中已包含临时施工道路的铺设、拆除外运、恢复等工程施工所发生一切费用，竣工结算时发包人不再另行支付此项费用。

21.27施工现场、办公区的消防临时设施须严格按照《建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011》执行，其费用包含在合同价中。

21.28承包人承诺在本工程施工过程中，保证做到文明、安全施工。如果本工程施工工地在发包人或监督管理部门组织的建设工程安全文明工地检查评比中，被评为不合格工地的，按每有一次罚款2万元处理；如被通报批评的，每被通报批评一次，视严重程度最多罚合同价的2%，累计被通报批评三次的，发包人主管部门和监督管理部门同意后有权终止合同，所有损失由承包人承担。如被“12345”举报投诉并被核实属实，每次罚款1万元。

21.29本工程招标文件约定的内容均作为本合同的附件。
附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：                  

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  海门区住房建设服务中心装修工程   （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国务院第279号令规定执行  。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为 3  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 3  年；

5．供热与供冷系统为  3 个采暖期、供冷期；

6．其他项目保修期限约定如下：3  年。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                     

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                              承包人(公章)：           
地  址：                                    地  址：                        
法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：                          委托代理人(签字)：          
电  话：                                    电  话：                    
传  真：                                    传  真：                       
开户银行：                                  开户银行：                     
账  号：                                    账  号：                       
邮政编码：                                  邮政编码：                   
廉政合同

工程发包方:                            （以下简称甲方）

工程承包方：                           （以下简称乙方）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好廉政建设，保证设备质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同采购的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方人员安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的设备配套材料供应等经济活动。

2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐设备配套材料供应商，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为                  合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：

2021年   月   日　　　　　　　　     2021年   月   日　

安全生产合同

发包人（全称）：                                                                    
　　承包人（全称）：                                 

发包人和承包人为在                              施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实提高本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同：
一、甲方职责

1、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。

2、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到低，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人是安全生产的第一责任人。负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止自员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方在施工中和上下班途中发生的一切安全事故由乙方自己负责。               

6、操作人员必须规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
7、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过“的原则，严肃处理相关责任人。
由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：

2021年   月   日　　　　　　　　     2021年   月   日　

第四章 工程建设标准

一、本工程采用的计价标准

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的工程量计算规范；

2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；

3、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

4、《江苏省安装工程计价定额》(2014)；

5、 江苏省、南通市现行的其他计价文件 。
二、本工程采用的技术规范

按相关专业配套采用有关技术规范 。

三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方确定后以书面形式通知施工单位实施 。

2、施工期间要注意周边环境，减少对周围环境的影响（灰尘、噪音）。
3、冬、雨季施工要采取相应措施 。

第五章 投标文件格式

           （封面）             工程

施工投标文件

投标人(盖章)：                                

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：          

日   期：        年     月     日

法定代表人身份证明书

投标人名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月         日

经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           
职务：               系：     (投标人单位名称)           

                                   的法定代表人。

特此证明

投标人(盖公章)：                   
日   期：        年      月      日

附法定代表人身份证复印件：


二、授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                          (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：                 

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖公章)：                           
法定代表人(签字)：                         
身份证号码：                            
委托代理人(签字)：                         
身份证号码：                            
授权日期：    年    月    日

三、投  标  函

                           ：

(一)根据已收到的                          工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                    （小写）          的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在       天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到         。

(四)我单位拟派             为本工程项目负责人。

(五)我单位金额为人民币        整的投标保证金已按招标文件要求提交。

(六)如果我方中标，我方将按照规定提交人民币         作为履约保证金。

(七)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖公章)：                               
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：                              

地址：                                   

电话：                                    

邮政编码：                                 

日期：     年    月    日

已标价的工程量清单

（含编制说明）

五、计划投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别

产 地
	制 造

年 份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、主要施工管理人员表
	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总
部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现
场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


     注：本表为必填，请投标人如实安排项目组成员。
第六章   工程量清单

详见邮箱（jszf952@163.com，密码：jszf952952），各投标单位自行下载。

第七章 图纸、技术资料及附件

详见邮箱（jszf952@163.com，密码：jszf952952），各投标单位自行下载。

第八章  投标单位资格后审须知
一、总  则

1．鉴于南通瑞城置业有限公司作为拟建 海门区住房建设服务中心装修工程 的招标人，已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程施工招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。
2．招标人将对本工程投标单位进行资格审查。每个投标单位可对本次招标的工程项目中的 一 个标段提出资格审查。

3．关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件2中说明。

二、资格后审申请

4．资格审查将面向具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和具备承担本招标工程项目能力的企业。
5．投标单位应当向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备第4条规定的资质条件及附表1的合格条件和能力来有效的履行。所有证明材料须如实填写，否则，按照资格审查不通过处理。

6．投标单位须回答资格审查申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。

7．投标单位须提交与资格审查有关的资料，否则将可能导致其不能通过资格审查。

8．申请书应由投标单位的法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。没有签字或盖章的申请书将可能被拒绝。由委托代理人签字的，资格审查申请书中应附有法定代表人的授权书。

三、资格审查评审标准

9．对投标单位资格审查，将依据投标单位提交的资格审查申请书和附表，以及本须知附件1约定的必要合格条件标准。

四、联合体

10、由两个或两个以上的施工企业组成的联合体，本工程招标不予接受，其提交的资格审查文件将被拒绝。

五、利益冲突

11．近三年内直至目前，投标申请人应：

11.1未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；

11.2未曾参与过本项目的技术规范、资格预审或招标文件的编制工作；

11.3与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系。

六、资格审查文件的提交

12．投标单位的资格审查文件须按照该工程投标文件提交地点和截止时间进行提交，迟到的资格审查文件将被拒绝。

13．投标单位应提交资格审查申请书及有关资料正本一份，副本二份 。

14．资格审查文件的编制：资格审查申请书需用不退水笔书写或打印，手写的需字迹工整、清晰，复印件需清晰；并且资格审查文件须装订成册，装订顺序为：资格审查申请书（附表）、附件1（资格审查必要合格条件标准）证明材料、其它有关材料。请投标单位按照要求编制及装订，否则，按照资格审查不通过处理。

15．投标单位在提交资格审查文件的同时，应同时递交投标保证金。
16．资格审查文件不予退还（证书原件除外）。

17．只有资格审查合格的投标申请人才能参加本招标工程项目的开标、评标。资格审查不合格的投标申请人其投标书当场退还。
七、附件

18．《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的标准，随投标单位资格后审须知同时发布，以便每个投标单位都能了解资格审查的必要合格条件及评分标准。

19．《招标工程项目概况》。由招标人进行逐项描述，随投标单位资格审查须知同时发布。

20．《诚信承诺书》。由投标单位承诺。

21．《现场踏勘承诺书》。由投标单位承诺。

附件1
资格审查必要合格条件标准

	序号
	项目内容
	合格条件
	投标申请人具备

的条件或说明
	备 注

	1
	企业法人营业执照
	具有有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照
	企业营业执照（副本）
	1-7项资料所有复印件均须加盖单位公章，其余提供原件，且按照顺序装订成册，同时提供原件查验。

	2
	企业资质类别等级
	建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质
	企业资质证书（副本）
	

	3
	企业安全生产许可证
	企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。
	安全生产许可证(副本)
	

	4
	拟派项目负责人资质等级
	建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质
	中华人民共和国建造师注册证书（必须注册在该投标单位）
	

	5
	拟派项目负责人安全生产考核证
	项目负责人具备安全生产资格，并取得安全生产考核证。
	必须为B类安全考核证书
	

	6
	拟派项目负责人、委托代理人为投标企业正式人员
	1、投标企业与项目负责人、委托代理人双方签订的有效劳动合同书；
2、投标企业为拟派项目负责人、委托代理人缴纳社会养老保险证明（由当地社保机构出具，并加盖公章）。
	1、有效的劳动合同书；
2、投标企业所在地社保机构确认的企业为拟派项目负责人、委托代理人缴纳的2020年10月份至2021年3月份的社保缴费清单。

实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询）   
	

	7
	企业业绩
	投标单位自2016年1月1日（时间以竣工验收报告验收日期为准）以来独立承担过单项工程合同价280万元及以上的公共建筑工程（除住宅楼、写字楼、厂房）装修工程。


	须提供中标通知书、施工合同和竣工验收证明，三项证明材料缺一不可，如中标通知书、施工合同、竣工验收证明无法体现项目为装修项目或具体装修合同额或包含智能化、消防内容的，需提供建设单位证明文件（格式自拟）并加盖建设单位公章及法定代表人章，否则不予认可。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章，中标通知书或施工合同必须经过工程所在地招投标监管部门备案。
	

	 8
	投标诚信
	按诚信承诺书执行。
	企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件3）
	

	9
	现场踏勘承诺书
	按现场踏勘承诺书执行。
	企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的现场踏勘承诺书（格式见附件4）
	

	10
	投标保证金
	按本招标文件要求执行
	提供汇票，其他方式一律无效
	


附件2

招标工程项目概况

项目概况

项目位置：尚贤小区内

地质与地貌：长江冲击平原

气候与水文：亚热带海洋性气侯

交通、电力供应与其他服务：已具备

工程描述

1、项目名称：海门区住房建设服务中心装修工程。
2、标段划分及相应招标内容：共1个标段，详见施工图及工程量清单。

3、计划工期：60日历天。
4、设计标准、规范简介：实施时，按本工程施工图规定的有关设计、施工规范执行。

附件3
诚信承诺书

致：                           （招标人名称）

                     （投标人名称） 参与                    （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。

2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。

4、我单位参与本工程投标的项目负责人为本单位正式人员，绝非兼职人员（即：执业证书注册在我单位，而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员）。

5、我单位参与本工程投标，中标后，严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同备案事宜。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：                          
法定代表人（签字或盖章）：                         

                                                  年     月      日

附件4
现场踏勘承诺书

致：                           （招标人名称）

                     （投标人名称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位已充分重视和认真考察了现场，收集编制投标书和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本工程现场的全部有关情况。一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。
若我单位违反以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：                          
法定代表人（签字或盖章）：                         

                                               年     月      日

八、资格审查申请书格式

                         （项目名称）

施工招标

资格审查申请书

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

      地址：                                   

日期：         年          月          日 
附表1：
投标申请人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮件

	6
	注册地
	注册年份（请附营业执照复印件）

	7
	公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件）

	8
	公司   （是否通过，何种）   质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）

	9
	主营范围

1.                                               

2.                                               

3.                                               

4.                                               

……………………………

	10
	作为总承包人经历年数
	

	11
	作为分包商经历年数
	

	12
	其他需要说明的情况


 后附投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料复印件。

制定

















法定代表人身份证复印件粘贴处









