
南通市海门区采购

招标文件
项目名称: 南通市海门综合垃圾处置中心项目智能化专业分包工程
采购单位：南通市润泰建筑安装工程有限公司
南通东洲工程项目管理有限公司
二○二二年 七 月 三十 日
     地址: 南通市海门区解放中路531-2号    E-MAIL：hmdz118@163.com   邮政编码：226100            江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/）

第一部分  竞争性磋商公告

根据政府采购相关法律法规的规定，南通东洲工程项目管理有限公司受南通市润泰建筑安装工程有限公司的委托，就南通市海门综合垃圾处置中心项目智能化专业分包工程进行竞争性磋商，欢迎符合要求的单位前来参与磋商。

项目名称：南通市海门综合垃圾处置中心项目智能化专业分包工程
本项目主要内容简介：具体详见项目需求。
二、最高限价为：预算价为人民币219.43万元，最高限价费率为85%（含9%税），投标报价超过最高限价的视为无效报价。
三、投标供应商的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2、上一年度的财务状况报告（格式见招标文件附件）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式见招标文件附件）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见招标文件附件）。

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（三）本项目的特定资格要求：
1、参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

2、参加投标的项目负责人必须具备机电安装工程专业注册建造师贰级及以上资质，并具备安全考核合格证书（B证）；

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（五）本项目不接受联合体投标。

四、招标采购方式：竞争性磋商。

五、采购文件获取：

投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标控制价等)全部在江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/）中发布（图纸、清单在电子邮箱（hmdz188@126.com，密码：82211906）中发布），请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。 

投标人在获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间5日前以无记名的方式向代理单位以书面或在电子邮箱中提出【hmdz118@163.com】，招标人予以解答，解答的内容于投标截止时间3日前发给所有获取招标文件的投标人。如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。   

六、投标截止及开标时间：2022年8月12 日上午9时30分（北京时间）。

七、递交投标文件、开标地点：海门区张謇大道897号嘉陵江商务大厦216室第一开标室。

 八、投标保证金：

投标保证金金额为人民币 20000 元整，提供现金，必须在投标截止期前与投标文件一起送达开标地点并递交（不要密封在投标文件中）。投标保证金如未携带，投标文件将被拒绝接收。

九、联系方式：

招标人：南通市润泰建筑安装工程有限公司

联系人：何先生    联系电话：18668306760 

招标代理单位：南通东洲工程项目管理有限公司

联系人：陆女士  联系电话：13921648022

友情提醒：

1、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2、请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3、请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

4、进入嘉陵江商务大厦参与招投标活动人员须全程佩戴无呼吸阀口罩。所有进入开评标室的人员请提前准备好“行程码”、“苏康码”“48小时内核酸检测”并主动出示，同时配合测温、查码等工作。未佩戴口罩、无健康码、行程码48小时内核酸检测或以上两码异常者不得参与招投标活动。
5、第七部分附件1《新冠肺炎疫情防控承诺书》由参加投标人员签署后单独存放，现场递交。
6、因违反上述规定造成的招投标活动延误、暂停或取消的，后果由相关责任人自负。

7、为严格落实疫情防控常态化管控措施，投标单位进入开标地点（嘉陵江商务大厦）参与投标的人员原则上不得超过两人 ，若投标人违反上述规定的，视情按否决投标处理
第二部分  采购项目需求

一、项目概况：

本工程为南通市海门综合垃圾处置中心项目--弱电智能化系统工程

二、项目具体需求说明

具体内容详见项目清单及图纸。采购的材料品牌（品牌参照总包合同上的品牌要求）、品名、型号、规格、材质等必须经招标人及监理认可。材料必须到质检部门送检，合格后方可使用。
四、付款方式：工程竣工验收合格并提供相关资料后支付至合同总价的80%；工程审计结束付至审定价的97%；质量缺陷期满完成移交后一次性付清（不计息）。

注：每次付款前承包人需开具等额的税率为9%的增值税专用发票为必要条件。。
五、其它相关说明：

1）本项目投标有效期为开标后60天。

2）无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

3）招标文件工本费每套售价 500 元现金,开标现场收取，售后不退。

4）投标人在投标报价时应将本项目的招标代理费等考虑在投标报价中,招标代理费按计价格【2002】1980号文件规定的60%计取，由中标单位在开标结束后直接支付给招标代理公司。投标人在投标报价时应将本项目的招标代理费13000元考虑在投标报价中,由中标单位在开标结束后直接支付给招标代理公司。

第三部分   投标人须知
一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   开评标

第五部分   拟签订的合同文本

第六部分   质疑提出和处理

第七部分   投标文件格式 

二、招标采购文件的澄清和修改

1.供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间24小时前送至采购单位或代理单位，所有技术需求、参数、评分办法、质保、付款、工期等由采购单位作统一答复，所有开评标程序等由代理单位作统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标人自行承担责任。

3.招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

4.招标人可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标人视情组织答疑会。

三、投标文件的制作

1、 原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

2、 投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

3、 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本两份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4、 投标报价

（1）投标报价应包括：产品包装、税费、成本、利润、运输装卸费等一切相关费用。

（2）投标方免费提供的项目，也应报价并注明免费，不计入报价总价。
（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）本项目将进行现场最终报价，请做好现场报价的准备。
（5）本项目预算价为人民币219.43万元，最高限价费率为85%（含9%税）（除后期建设单位要求认质认价部分的材料费，具体劳务结算方式按照合同条款执行）。

保证金
中标供应商的履约保证金为中标价的5%，合同签订前提交至招标人保证金专用账户，合同内容履行完成之后办理合同履约金退还手续（不计息）。

6、投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。
四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2、投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。
3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、无效投标的情形
发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．投标保证金未按规定交纳或不足的；

8．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

9．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

10．评标委员会认为其他不合理情况的；

11．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。
六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人应报告监督部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。
第四部分   开评标
一、开评标程序

1.招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。
2.评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

 (1)评审内容     

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。
（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

3.中标通知

（1）中标结果确定后，将公示1个工作日。公示期满，如无异议的，招标人向其签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。公示期满，如无异议的，中标人须在中标公示期满后3日内领取中标通知书，否则视为中标人放弃本项目的中标权，同时视为中标人自动放弃本项目的投标保证金。
（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，招标人不再以其它方式另行通知。
二、 评标办法

评审标准

1、采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

2、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个投标人的算术平均值，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、总得分最高的即为中标候选人。

4、商务技术分：60分
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	技术响应
配置    （20分）
	20
	对单独列出的主要设备技术参数及要求进行逐条应答，完全对应招标文件主要设备技术参数要求的得20分，标注★项和★★项的为实质性要求，不接受负偏离，符合性检查时予以评审。对标注★的为重要设备性能技术参数，每有1项负偏离扣1分，对标注★★的为重要设备性能技术参数，每有1项负偏离扣2分，其他参数每有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。标注★、★★的设备技术参数偏离情况根据判定对单独列出的参数中所要求的各类证书、检测报告、技术规格书证明文件的要求判定（投标时提供针对此项目的复印件并加盖厂家公章，原件备查）。

	2
	投标单位履约能力
（10分）
	10
	1.投标人具有质量管理体系（ISO9001:2015，认证范围：计算机领域）、环境管理体系（ISO14001:2015，认证范围：计算机领域）、中国职业健康安全管理体系（ISO45001:2018，认证范围：计算机领域）、信息技术服务管理体系（ISO/IEC 20000-1:2018），全部满足得4分，缺一项扣1分，扣完为止。
2.投标人具有省高新技术企业证书的得2分。
3.投标人具有信息安全管理体系（ISO/IEC 27001：2013）认证证书得2分，没有不得分。
4.投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS3及以上）的得2分，没有不得分。

	3
	售后服务
（15分）
	15
	项目管理力量、技术人员配备、售后服务方案：根据投标人拟投入本项目人员情况进行对比打分
1.人员配比（信息系统项目管理师2人及以上、ITSS IT服务工程师2人及以上，机电工程师贰级（或壹级）2人以上，必须提供投标企业的相关人员近3个月的社保证明文件）。每少一人扣2分，全部满足得6分。
2.售后服务认证证书为五星的得4分，五星的得2分，三星及以下的不得分。
3.提供维保响应时间迅速、保障措施具体可行、专业维护队伍完备、管理方案详实的得5分；提供维保响应时间一般、保障措施一般可行、专业维护队伍一般完备、管理方案不尽详实的得0-2分。

	4
	成功案例
（10分）
	10
	投标单位近三年承担过相关智能化项目，每提供一个合同额超200万元及以上的得2分，每提供一个合同额超500万元及以上的得5分最高分10分，须提供合同等相关证明材料。

	5
	组织方案

（5分）
	5
	投标人根据项目设计方案及招标人需求，编制切实可行、科学合理 的项目实施组织方案，根据提供内容进行评分。 
1、对项目建设实施的总体概述，明确项目需求、组织实施设想和管 理目标，0-2 分。

2、项目实施组织机构完整，职能分工明确，0-1 分。
3、项目实施计划完整周密，进度保证措施全面、合理，0-1 分。

4、项目管理方案清晰、高效、可行，0-1 分。


5、价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

6、出现下列情形之一的，作无效标处理：

1）响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2）响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3）响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4）不具备磋商文件规定的资格要求的；

5）响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6）项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7）磋商响应报价超出项目预算的；

8）被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9）供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11）磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。
第五部分 

建设工程施工合同

（GF—2013—0201）
住 房 和 城 乡 建 设 部
                                     制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 南通市润泰建筑安装工程有限公司 
承包人（全称）：                              
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通市海门综合垃圾处置中心项目智能化专业分包工程  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

  一、工程概况

1.工程名称：南通市海门综合垃圾处置中心项目智能化专业分包工程；

2.工程地点：                

3.工程立项批准文号：           
4.资金来源：企业    ；

5.工程内容：智能化工程 ；
6.工程承包范围：详见招标文件及工程量清单。
   二、合同工期
计划开工日期：        年       月       日。

计划竣工日期：        年       月       日。

    工期总日历天数：根据招标单位实时指定的工期要求，且需符合工程总体进度要求，以不延误其他承包人进度为目标（具体进场时间以现场总监书面通知为准）；

    三、质量标准

工程质量符合     合格    标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：为完成项目所需的全部费用，主要包含但不限于本项目的智能化设备的采购、制造、包装、运输（运到采购单位指定地点），以及安装调试、试运行、验收、提供备品备件、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养、利润、规费、管理费、税金、政策性文件规定、为满足相关部门验收所对设计缺陷补充以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。若报价中有任何遗漏，招标人均视为已包括在总报价中，竣工结算时一律不作调整。

根据招标人与建设单位最终审定价除以（1-建设单位与招标人合同中确定的总价下浮率）乘以中标费率进行结算（注：如结算审核价中有认质认价设备的，则认质认价部分的设备费按照建设单位审定的认质认价下浮6%进入分包结算），即最终劳务结算价=[(A-B)/（1-建设单位与招标人合同中确定的总价下浮率）*劳务中标费率+B*94%]*1.09(其中A为招标人与建设单位智能化工程最终审定除税价；B为认质认价部分的设备除税价）。
    五、项目经理
承包人项目经理：                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于       年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                             签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自  履约保证金进入发包人帐户，合同经双方签字盖章后       生效。

    十三、合同份数

本合同一式  八  份，均具有同等法律效力，发包人执  四  份，承包人执  四  份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：                 

地  址：                            地  址：                             
邮政编码：                          邮政编码：                           
法定代表人：                        法定代表人：                   
委托代理人：                        委托代理人：                   
电  话：                            电  话：                             
传  真：                            传  真：                             
电子信箱：                          电子信箱：                           
开户银行：                          开户银行：                           
账  号：                            账  号：                             
第二部分 通用合同条款

此部分采用中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）中的通用条款。(此处略)
             第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

    1.1.1.1其他合同文件包括： ⑴发包人与承包人协商备忘、合同补充条件；⑵招标文件有书面答疑等补充修改文件；⑶发包人认可的设计变更；⑷经发包人确认有效的工程签证单;
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                     ；

联系电话：                                           ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                                           。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                           ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /      。

1.1.3.2 永久占地包括：         见规划红线图             。

1.1.3.3 临时占地包括：             /                    。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：  《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程项目管理规范》、《建设工程质量管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《江苏省建筑市场管理条例》等  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的有关标准、规范强制性条文及省、市有关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /              。
    1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

  国内没有相应标准、规范时，按发包人要求的标准执行    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（１）本合同协议书；（２）中标通知书；（３）招标文件及答疑；（４）投标函及其附件；（５）专用合同条款及其附件；（６）本合同通用条款；（７）技术标准和要求；（８）图纸；（９）工程量清单及补充通知；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）发包人与监理人签订的本工程《委托监理合同》；（12）其他合同文件（双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件）。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期14天前  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  提供图纸2份          ；

发包人向承包人提供图纸的内容：  本合同发包内容中的全部图纸   。

1.6.4 承包人文件

     需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；
承包人提供的文件的数量为：双方另行确定  ；

承包人提供的文件的形式为：  双方另行确定  ；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定  。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  项目所在地发包人项目部  ；

发包人指定的接收人为：          /                    。

承包人接收文件的地点：             /                ；

承包人指定的接收人为：            /                 。

监理人接收文件的地点：               /              ；

监理人指定的接收人为：              /               。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：非现场人员未经允许不得出入施工现场。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以施工现场的现状为准   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  由承包人根据现场情况自行考虑临时施工道路及场地，并到相关部门办理报批手续，费用已含在投标报价中 。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  著作权属发包人，承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  无特殊保密要求，未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容。

    1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：        /       。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：      /      。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：    已含在合同价中   。

1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：

⑴ 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

①合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

②合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

③合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人按相关程序确认后执行。

⑵当工程清单项目工程量的变化幅度在15%以内的，综合单价不做调整。当工程清单项目工程量的变化幅度在15%以外时，调整的方法应对增加的工程量或减少后剩余的工程量依据标底编制原则重新组价，并执行合同约定的下浮比例。 
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                               ；

职    务：                               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：        /           。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前提供地下管线资料及由发包人办理的施工所需证件、批件；施工临时道路、临时用电由承包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：      无      。

发包人是否提供支付担保：     不提供         。

发包人提供支付担保的形式：   不提供           。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版叁套，电子版竣工图一套。
    承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人自行承担  。

    承包人提交的竣工资料移交时间： 在工程竣工后一个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
     (2) 承包人应履行的其他义务：双方另行确定。
  3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                    ；

身份证号：                                    ；

建造师执业资格等级：                          ；

建造师注册证书号：                            ；

建造师执业印章号：                            ；

安全生产考核合格证书号：                      ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                                    ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目经理常驻现场，其出勤天数不得少于实际工期的80%，每天在施工现场工作不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  除须补交资料及补齐手续外，令收取5000元违约金  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  项目经理每个月的出勤天数由总监理工程师负责对其考勤，若发现项目经理出勤天数少于实际工期的80%，按每少出勤1天支付合同价0.01%违约金 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 按合同价的0.5%的罚款处罚，并责令整改，记录不良行为，限制其参与发包人组织的城建工程投标一年以上。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  投标书中承诺的项目负责人经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付10万元/次的违约金；若拒绝更换，发包人有权终止合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前3天 。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、资料员）经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付2万元/人·次的违约金；若拒绝更换同时需支付5万元/人·次的违约金 。

承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应持有有关部门颁发的资质证书或上岗证，并在施工上岗之前提供给监理工程师审查，若发现未持有资格证书施工，则按每发现一次，收取1000元/人次的违约金，累计10次则停工整顿，由此造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:  须经发包人书面认可后方可离开 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在本工程竣工前，五大员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每人次支付合同价0.05%的违约金，擅自更换五大员，按每人每次支付合同价0.05%罚款处罚并责令整改 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，除按照《海门市城区市政工程建设管理考核办法》执行外，每月缺勤累计达到20人次的，愿按每少出勤1人天按合同价0.005%的罚款处罚；每月缺勤累计达到30人次的视同违约，发包人有权终止合同并没收其履约保证金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  本工程不得分包   。

主体结构、关键性工作的范围：       /              。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：          /                。
其他关于分包的约定：  /    。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：         /                。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，负责已竣工工程的保护工作，所需费用含在中标报价内。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     提供     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：投标人提供履约担保金为中标价5%，由投标保证金自动转入，不足部分在签订合同前提交，提交至南通市润泰建筑安装工程有限公司账户）。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见组成本合同文件的《建设工程委托监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 对工程质量、进度、投资三大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工、停工令，工程款支付以及其它超出发包人授权之外的职权。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 无需提供 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                              ；

职    务：                              ；

监理工程师执业资格证书号：              ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              ；

关于监理人的其他约定：                  。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：   按通用条款        。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 质量保证措施
5.3.1 承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理，无论监理工程师是否进行并通过了各项检查，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任。
除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。

质量保证体系：承包人应按照合同规定，必须进行质量管理，承包人应以GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。

对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向南通仲裁委提出仲裁。

5.3 隐蔽工程和中间验收
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程和中间验收的期限的约定： 按本合同专用条款1.4.1所列的标准和规范进行隐蔽工程的验收。共同检查前48小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 已包含在合同价中，含在进度款中支付，其余按通用条款执行。
  7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7日内。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：每月22日之前将上月22日到本月21日的已完工的形象进度和本月22日到下月21日的月计划进度报监理部和发包人。开工后每月25日前分别向发包人及监理工程师提供详细的下月施工进度计划及本月实际工程进度表。 

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日期15天前 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的情形： ①因发包人未在开工前提供施工场地、提供图纸的；②因发包人原因造成的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）； ③因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；④由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害 。

上述情况发生3天内，承包人须就延误的内容，向发包人提交书面报告办理延期手续的，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因而延误工期的，除没收承包人的工期保证金（为履约保证金的25%）外，同时按每逾期一天按工程总价款万分之二的计算标准承担违约金，发包人实际损失（含间接损失）大于违约金的，承包人按发包人实际损失赔偿。 
本工程工期按批准的进度计划分阶段进行控制，如不能按控制期完成工期，则每延期一天，承包人按中标价的万分之一向发包人承担违约金。如承包人分阶段施工进度迟于计划二十天，或工程质量不符合要求，经发包人或监理指出后未及时整改达到要求，或承包人使用假冒伪劣材料的，发包人可解除合同，承包人在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的90％计算。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：因承包人原因而延误工期的，除没收承包人的工期保证金（为履约保证金的25%）外，同时按每逾期一天按工程总价款万分之二的计算标准承担违约金，发包人实际损失（含间接损失）大于违约金的，承包人按发包人实际损失赔偿。 
本工程工期按批准的进度计划分阶段进行控制，如不能按控制期完成工期，则每延期一天，承包人按中标价的万分之一向发包人承担违约金。如承包人分阶段施工进度迟于计划二十天，或工程质量不符合要求，经发包人或监理指出后未及时整改达到要求，或承包人使用假冒伪劣材料的，发包人可解除合同，承包人在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的90％计算。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

10级以上台风，烈度7度以上地震，以及造成无法施工的连续3天以上的暴风雨、水灾。。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无    。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：甲供材料按招标人给定的暂定价进入报价，且不得下浮或改动。工程结算时，甲供材料的扣款额按工程竣工结算的材料数量与实际采购价的乘积除以1.01在税后扣除（1%作为承包方的现场保管费）。施工中若承包人的领料量大于工程竣工结算中的材料数量时,多领部分按实际采购价在结算工程款中扣除。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：向发包人提供临时办公用房一间，并安装办公与生活用水、电设施，其建筑安装费及水电费由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行
施工现场需要具备的其他试验条件：/
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  /
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。发包人要求变更的按下列方式处理：
（1）设计变更、签证资料必须及时经发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在3日内办理完，逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；逾期7天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；
（2）承包人接受发包人发出的变更通知单后 7 日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包人递交完整变更签证费用计算书；逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；逾期10天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由发包人自动扣减并对承包人处以审核（审计）造价5%的违约金；
（3）承包人报送的变更签证费用计算书必须按照每份变更、签证通知单编制，发包人不接受承包人以汇总方式编制的多项变更、签证事项的计算书。
（4）特急变更签证的实施以发包人工程部负责人或派驻的工程师签字为依据，承包人可事先就计价方式或价格与发包人协商一致。但实施后10日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据；
（5）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）；
（6）当变更、签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人和发包人派驻的工程师在完工后7日内签字确认，否则发包人可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理人、发包人派驻的工程师、发包人工程部负责人共同完成工程量的确认和费用谈判，否则发包人可以不计价款；
（7）合同结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：①双方确认的造价审定单；②变更签证通知单及完成回执；③申报的变更签证预算书；④原合同相同工作内容的综合单价；⑤套用定额编号的直接费计价表，其他直接费、间接费的取费表；⑥综合调差系数和主材调差依据；⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。每月15日前，发包人、承包人应就截止上月末已确定最终费用的变更、签证的费用结算书，进行综合性核对。
（8）合同履约中，发包、承包双方填制的变更、签证通知单都应使用发包人统一的标准表格，否则发包人可以不予审核费用，承包人可以不予接受（由承包人自行到发包人领取）。
 10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  ①投标报价中已有相同的清单子目综合单价，按投标报价中已有的清单子目综合单价确定；
②投标报价中没有相同的清单子目综合单价的，其相应综合单价按招标控制价编制依据计价并根据中标价（扣除不下浮部分）相对招标控制价（扣除不下浮部分）的下浮率同比例下浮，经监理工程师审核报发包人签认后作为结算的依据。上述涉及的清单数量调整时，安全文明施工措施费、规费、税金相应调整，其他措施费不调整。
③对于任一招标工程量清单项目，当工程量清单项目工程量偏差超过15%时，其综合单价调整方法应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.6条规定进行调整。上述涉及的清单数量调整时，安全文明施工措施费、规费、税金相应调整，其他措施费不调整。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  /
发包人审批承包人合理化建议的期限： /
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： /
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /
    11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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P

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

 12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

为完成项目所需的全部费用，主要包含但不限于本项目的智能化设备的采购、制造、包装、运输（运到采购单位指定地点），以及安装调试、试运行、验收、提供备品备件、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养、利润、规费、管理费、税金、政策性文件规定、为满足相关部门验收所对设计缺陷补充以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。若报价中有任何遗漏，招标人均视为已包括在总报价中，竣工结算时一律不作调整。

根据招标人与建设单位最终审定价除以（1-建设单位与招标人合同中确定的总价下浮率）乘以中标费率进行结算（注：如结算审核价中有认质认价设备的，则认质认价部分的设备费按照建设单位审定的认质认价下浮6%进入分包结算），即最终劳务结算价=[(A-B)/（1-建设单位与招标人合同中确定的总价下浮率）*劳务中标费率+B*94%]*1.09(其中A为招标人与建设单位智能化工程最终审定除税价；B为认质认价部分的设备除税价）。
综合单价包含的风险范围：
①工程实施期间，遇到发包人以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；
②招标文件中已明确由承包人承担的费用。
（补充条款另有约定的除外）。
风险费用的计算方法：视为投标人已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，在结算时一律不予计算此风险费用。 
风险范围以外合同价格的调整方法：因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
①合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；
②合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
③合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人按相关程序确认后执行。
当工程清单项目工程量的变化幅度在15%以内的，综合单价不做调整。当工程清单项目工程量的变化幅度超过15%以外时，其综合单价调整方法应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）第9.6条规定进行调整。
注：①工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
a.安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据招标文件规定计算。
b.采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按合同变更条款规定确定单价。
c.按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以本合同的承包人投标下浮率计算。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
②承包人有义务在施工过程中对照合同工程的图纸，当发现工程量清单有缺项、漏项、项目特征与图纸不一致或实际实施工程量超过合同清单工程量10%以上时，承包人应在开工后一个月内向发包人提交书面联系单（并根据本合同变更条款上报材料，附完整的费用计算书），在得到监理、发包人书面确认后，方可实施；如承包人擅自施工，则该部分增加费用只按终审价格的50%结算。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：  ：/
风险费用的计算方法： ：/
风险范围以外合同价格的调整方法： ：/ 
3、其他价格方式： ：/ 
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/
预付款支付期限：/
预付款扣回的方式：/
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  /
预付款担保的形式为：  /
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：   /    
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定  /    
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：    /     
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： /
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
   工程竣工验收合格并提供相关资料后支付至合同总价的80%；工程审计结束付至审定价的97%；质量缺陷期满完成移交后一次性付清（不计息）。

注：每次付款前承包人需开具等额的税率为9%的增值税专用发票为必要条件。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：到达付款节点后向监理部和发包人提供完成的工程量报告，监理和发包人在正式收到工程量报告7天内予以审核。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内予以审核。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内予以审核。
（2）发包人支付进度款的期限：  /
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/
（1）单机无负荷试车费用由   /承担；
（2）无负荷联动试车费用由 /承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容： ：按通用条款执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：：按通用条款执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   /     
承包人提交最终结算申请单的期限：/
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/
（2）发包人完成支付的期限：/
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：竣工验收后满2年。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：不扣留。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： /
（2） 3%的工程款；
（3）其他方式:   /
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:  /
关于质量保证金的补充约定： /
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
15.3.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形          
发包人违约的其他情形：       /       
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。
（3）发包人违反〔变更的范围〕相关约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）因承包人原因而延误工期的，除没收承包人的工期保证金（为履约保证金的25%）外，同时按每逾期一天按工程总价款万分之二的计算标准承担违约金，发包人实际损失（含间接损失）大于违约金的，承包人按发包人实际损失赔偿。本工程工期按批准的进度计划分阶段进行控制，如不能按控制期完成工期，则每延期一天，承包人按中标价的万分之一向发包人承担违约金。如承包人分阶段施工进度迟于计划二十天，或工程质量不符合要求，经发包人或监理指出后未及时整改达到要求，或承包人使用假冒伪劣材料的，发包人可解除合同，承包人在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量（扣除不符合合同约定质量要求的部分）的60％计算。
（2）工程达不到合同约定的工程质量标准，除没收承包人的质量保证金（为履约保证金的50%）外，并由承包人负责返工重建，保证工程质量达到合同约定的验收标准，或者由发包人另行重建，重建费用由承包人承担。由此造成逾期交付的，承包人还需承担逾期交付的违约责任。
（3）发生一般或以上等级安全事故（按国务院第493号令的等级标准），承包人在承担相应赔偿责任的同时，发包人没收承包人的违约金（为履约保证金的25%）。施工单位出现严重安全、质量事故的，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按应予计量工程量的60%款项结算。（4）若发包人按本合同专用条款第26款规定的付款方式及金额向承包人支付工程款后，承包人的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等，则承包人承担由此引起的一切责任与费用，并按合同价的20%向发包人缴纳罚款。

16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 见16.2.1条款。 
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   10级以上台风，烈度7度以上地震，以及造成无法施工的连续3天以上的暴风雨、水灾。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行。           。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  /
选定争议评审员的期限：  /
争议评审小组成员的报酬承担方式：/
其他事项的约定：                                     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1种方式解决：
（1）向  南通市  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
20.5补充条款 

20.5.1 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：提供其所投主要设备的产品说明书和原厂3年免费质保函，甲方签收单和验收合格证明。

20.5.2履约保证金：本项目的履约保证金为项目成交价的5%。乙方的履约保证金须在中标通知书发出7日内汇入甲方账户。

20.5.3 乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

20.5.4 由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

20.5.5承包人应在工程开工前向发包人提交进场工人名单，对承包人提交的工人名册中无记载的工人进场，发包人可以予以禁止。进出工地人员必须佩证进入。

20.5.6 进入工地现场的所有人员须戴好安全帽，承包人参加施工的人员必须进行安全教育和签订劳动合同。

20.5.7承包方应对申报的竣工决算的真实性、正确性负责，施工方申报的竣工决算上报市审计部门审计，经审核核减率大于5%，则全部审计费用由承包人负担；如核减率≤5%，全部审计费用由发包人负担；双方对结算有重大异议的需审计仲裁的除外。

20.5.8若在工程结算审计过程中发现承包人投标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用与招标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用不一致的，则均按招标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用扣减。

20.5.9现场安全文明施工措施费：承包人应按本合同及相关文件要求，确保现场安全文明施工措施费专款专用，并在财务管理中单独列出现场安全文明施工措施费用清单备查。

20.5.10现场安全文明施工费实行核定制度，由工程造价管理部门在工程竣工后，根据施工现场具体情况、现场安全文明施工设施搭设情况进行核定，本次投标按不可竞争费中规定的取费标准执行。

20.5.11关于暂定价格材料或设备的规定：

20.5.11.1工程量清单中的暂定价格材料或设备均须经过发包人认质认价。未经发包人认质认价，决算时不予计价。认质认价后又不按所认材料采购的，所使用的材料按购价的60%计价，发包人也可要求退场或拆除，且所引起的一切责任与后果均由承包人负责。

20.5.11.2承包人应于暂定价格材料或设备进场前28天向发包人提交认质认价申请，发包人应及时组织认质认价。

20.5.11.3因工程变更或发包人指令，暂定价格材料或设备的数量发生变化时，相应调整该部分工程量及价款。

20.5.11.4当暂定价部分的工程于决算后实施时，该部分的工程款在总工程款中扣除，并扣除相应费用（即本工程固定工程款扣除该部分工程款为发包人实际应支付款）。

20.5.12质量保证
20.5.12.1乙方应保证所有商品必须原厂全新，具有相关质保证书，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由中标单位承担。

20.5.12.2报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

20.5.12.3乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标单位应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

20.5.12.4乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

20.5.12.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

20.5.12.6乙方所供货物最终验收后，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

20.5.12.7乙方必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

20.5.13售后服务
20.5.13.1本项目免费质保期为3年，从项目通过验收之日起计。中标单位交货时提供其所投主要设备的产品说明书和原厂3免费质保函（须盖原厂红色公章）。

20.5.13.2交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

20.5.13.3提供现场技术培训，保证招标人的使用人员正常操作产品设备的各种功能。

20.5.13.4如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

20.5.13.5保修期满后，中标人须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，零部件成本清单附在质保承诺书后。

20.5.13.6免费保修期满后，甲方亦有权自行选择维保单位。

20.5.13.7设备发生故障时，接到用户通知8小时内上门，4小时内解决问题。不能兑现质保承诺的，甲方将扣除质保金，并由相关部门酌情进行信誉度处罚。

20.5.14索赔
20.5.14.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

20.5.14.2在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

20.5.14.3乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

20.5.14.4根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

20.5.14.5用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

20.5.14.6如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

附件
附件1：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                    
　　承包人（全称）：                                     

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人所施工的内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

3．装修工程为/ 年，其中外墙弹性涂料为 / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

5．供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

 质量保修期按《建设工程质量管理条例》规定：基础设施工程的地基基础工程和主体结构工程，最低保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限，除此之外，其它的工程质量保修期均为二十四个月 ,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       /          。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

  发包人(公章)：                            承包人(公章)：

  地  址：                                   地  址：

  法定代表人(签字)：                         法定代表人(签字)：

  委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字)：

  电  话：                                   电  话：

  传  真：                                   传  真：

  开户银行：                                 开户银行：

  账  号：                                   账  号：

  邮政编码：                                 邮政编码：

附件2
 廉政合同

发包人(全称)：                                          
承包人(全称)：                                           
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为                       工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本贰份，副本捌份，共计拾份。

发　包　人(公章)：　　　　　               承　包　人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：　　　　　         法定代表人(签字或盖章)：
　年　  月　  日　　　　　　　　　　　      年　  月 　 日

附件3
安全生产合同
发包人（全称）：                                                                    
　　承包人（全称）：                                 
发包人和承包人为在                              施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实提高本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。
2、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到低，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人是安全生产的第一责任人。负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止自员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方在施工中和上下班途中发生的一切安全事故由乙方自己负责。               
6、操作人员必须规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
7、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过“的原则，严肃处理相关责任人。
由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：
2022年   月   日　　　　　　　　     2022年   月   日　
附件4
结算资料报送承诺书
致：南通市润泰建筑安装工程有限公司
在                         过程中，我方对己方编制的相应送审结算资料进行如下郑重承诺：
一、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场、核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。
二、我们对报送的与审计相关的“工程结算书”及“工程结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（详见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和法律责任。
三、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。

四、如在审计过程中发现所提交的“工程结算书”及“工程结算资料”存在漏项或少计工程量，我们将放弃遗漏部分的结算金额并补偿总承包方相应的损失。
五、审计部门提出的异议，我们将及时组织核对。

六、竣工结算资料必须按照发包人要求提供，承包方应对申报的竣工结算资料的完整性、真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，承包人承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除，并且年度劳务分包单位信誉考核评分中扣除5分，累计扣分满15分清退出库。
注：非劳务分包单位原因造成的核减项除外。
特此承诺！
施工单位：（盖章）
负责人：（签字）
承诺日期：

第六部分 质疑提出和处理
一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

2、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间24小时前，送至采购单位。
3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

5、本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6、提供报名回执的复印件，由供应商法人代表签字或盖章，并加盖供应商公章，对不能提供的将不予受理。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达采购单位和招标人。

2、在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，招标人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通市公共资源交易中心网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

    四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对111其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。
五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第七部分 投标文件格式

投标资料目录

	序号
	招标文件要求
	证明材料名称
	响应文件位置
	说  明

	1
	关于资格的声明函
	
	第    页
	见附件

	2
	法定代表人身份证明书
	
	第    页
	见附件

	3
	授权委托书
	须提供用工合同复印件及2022年1月至2022年6月单位为其缴纳的社保证明材料
	第    页
	法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件

	4
	营业执照
	
	第    页
	

	5
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	
	第    页
	

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力
	
	第    页
	见附件

	7
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	第    页
	见附件

	8
	上一年度的财务状况报告（格式见招标文件附件）
	
	第    页
	

	9
	本项目的特定资格要求

证明文件
	
	第    页
	企业资质证书及项目负责人资质证书等

	10
	商务技术
	
	第    页
	按照评分标准提供相应的材料及方案，文件目录前提供评分索引

	11
	所投产品技术偏离表
	
	第    页
	

	12
	投标人认为需要提交的其他资料
	
	第    页
	

	报价一览表（报价表）
	须单独密封（一份）见附件


单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

                             年   月    日  

（1）投标资料目录装订于投标文件内的第1页。
（2）《授权书》及相关《承诺函》、《报价一览表》等格式详见附件。
附件：

关于资格的声明函

南通市润泰建筑安装工程有限公司：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加投标，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

   附：公司投标之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的投标人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。
	时 间
	受处理的原因

（如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因）
	处理的内容

（如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间）
	备 注

	
	
	
	


法定代表人身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）：_______________________

          单位名称：_____________________________________

          授权单位盖章：_________________________________

          单位名称：_____________________________________

          地址：_____________________________________

          日期：                    

上一年度的财务状况报告承诺函

南通市润泰建筑安装工程有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）良好的商业信誉和健全的财务会计制度。我单位在收到中标通知书后3日内能提供上一年度的财务状况报告原件给采购人核查，否则，愿意被视为以虚假材料谋取中标。

            承诺人：（公章）

                           年    月   日

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通市润泰建筑安装工程有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

            承诺人：（公章）

                           年    月   日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

                                 供应商名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

所投产品技术偏离表
	序号
	名称
	招标文件要求的参数
	所投产品的品牌、参数
	与招标文件相比，所投产品参数偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、根据招标文件中《产品清单》，与相应标项的所有参数相比较详细填列。

   2、品牌、参数偏离情况为：符合、正偏离和负偏离。

   3、如未填写投标产品的参数及品牌或全部复制招标文件中的参数及品牌等，则视为无效投标。

          投标人：（盖章）             授权代表（签字）：
南通市海门综合垃圾处置中心项目智能化专业分包工程

报价一览表

投标单位：（盖章）
                                                                        单位：%
	投标项目名称
	最高限价（%）
	投标费率（%）
	备注

	南通市海门综合垃圾处置中心项目智能化专业分包工程
	85
	
	

	备注：除后期建设单位要求认质认价部分的材料费，具体劳务结算方式按照合同条款执行


    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：
填写说明：
1、开标一览表密封后放在价格标中。
2、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

以下内容为开标时填写：
现场最终报价：
	投标项目名称
	最高限价（%）
	投标费率（%）
	备注

	南通市海门综合垃圾处置中心项目智能化专业分包工程
	85
	
	

	备注：除后期建设单位要求认质认价部分的材料费，具体劳务结算方式按照合同条款执行


签字：

日期：  年  月  日

第七部分    新冠肺炎疫情防控文件
（由参加投标人员签署后单独存放，现场递交。）

附件1
新冠肺炎疫情防控承诺书

本人姓名：                             户籍地：                                                 
居住地：                                                                          
身份证号：                                     联系电话：                         
为配合做好新冠肺炎疫情防控工作，我（本人）及共同居住、共同生活、相互密切接触的家庭成员郑重承诺：自新冠肺炎疫情发生以来，我（本人）及共同居住、共同生活、相互密切接触的家庭成员等，没有以下旅居史、接触史、疑似症状：
1、无新冠肺炎感染的症状。
2、14天内未与新冠肺炎确证及疑似人员直接接触。

3、14天内未到过疫情中、高风险地区

4、14天内未接触中、高风险地区人员。
5、14天内没有到境外的旅居史，没有与境外人员接触。

6、14天内无涉外货物接触史，特别是涉及冷链进口产品、包装及配送储存设施设备等接触史。

7、14天内没有发热、咳嗽、气促、脓痰、乏力等新冠肺炎疑似症状。

8、未处于14（集中医学观察）+7（集中健康管理）+7（社区居家健康监测）期间的

9、本人充分理解并遵守招投标活动期间各项防疫安全要求，招投标活动期间将自行做好防护，自觉配合体温测量等防疫工作。

10、招投标活动期间如出现咳嗽、发热等身体异常情况，将自觉接受流行病学调查，并主动配合落实相关疫情防控措施。

11、本人承诺以上内容均属实，如隐瞒、虚报、谎报，本人愿意承担相关法律责任和后果。

承诺人（参与现场投标人员）签字：                      
2022年     月      日

