南通市海门区长江海门水源地规范化建设
项目灌注桩专业分包工程 工程

招标控制价

招　标　人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2023年02月15日

南通市海门区长江海门水源地规范化建设
项目灌注桩专业分包工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 399075.80

（大写）： 叁拾玖万玖仟零柒拾伍元捌角零分

招 标 人： （单位盖章）

造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2023年02月15日

复 核 时 间： 2023年02月15日

建设项目招标控制价表

工程名称：南通市海门区长江海门水源地规范化建设项目灌注桩专业分包工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	南通市海门区长江海门水源地规范化建设项目灌注桩专业分包工程	399075.80		6209.75	10041.54
合　计		399075.80		6209.75	10041.54

单项工程招标控制价表

工程名称：南通市海门区长江海门水源地规范化建设项目灌注桩专业分包工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	南通市海门区长江海门水源地规范化建设项目灌注桩专业分包工程	399075.80		6209.75	10041.54
合　计		399075.80		6209.75	10041.54

单位工程招标控制价表

工程名称：南通市海门区长江海门水源地规范化建设项目灌注桩专业分包工程　　标段：

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	304260.00	
1.1	人工费	93306.09	
1.2	材料费	127921.14	
1.3	施工机具使用费	42368.64	
1.4	企业管理费	27091.50	
1.5	利润	13572.63	
2	措施项目费	51823.05	
2.1	单价措施项目费	38820.31	
2.2	总价措施项目费	13002.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6209.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10041.54	
5	税金	32951.21	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		399075.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通市海门区长江海门水源地规范化建设项目灌注桩专业分包工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、φ600灌注桩、单桩长度20m、C30砼 2、钻孔、清渣、浇桩、凿桩头等 3、含钢筋笼 4、详见施工图	m3	60.76	2816.41	171125.07	
2	010501005001	桩承台基础	1、C30混凝土承台 2、商品砼 3、含模板 4、详见施工图纸	m3	26.92	927.21	24960.49	
3	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10以内三级钢	t	1.741	6642.61	11564.78	
4	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10以外三级钢	t	1.528	5607.00	8567.50	
5	040503003001	金属支架制作、安装	1、可滑移支座，详见施工图（《07MS101-3》54~56）	kg	5428	16.22	88042.16	
		分部分项合计					304260.00	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	38820.31	38820.31	
		单价措施合计					38820.31	
本页小计							343080.31	
合　　计							343080.31	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南通市海门区长江海门水源地规范化建设项目灌注桩专业分包工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	6209.75			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	5146.20			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1063.55			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	5660.83			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南通市海门区长江海门水源地规范化建设项目灌注桩专业分包工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	102.92			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南通市海门区长江海门水源地规范化建设项目灌注桩专业分包工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备	0.300	1029.24			
合　计					13002.74			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南通市海门区长江海门水源地规范化建设项目灌注桩专业分包工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：南通市海门区长江海门水源地规范化建设项目灌注桩专业分包工程　　标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10041.54	100.000	10041.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	356083.05	2.400	8545.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	356083.05	0.420	1495.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	356083.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	366124.59	9.000	32951.21
合　计					42992.75

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：南通市海门区长江海门水源地规范化建设项目灌注桩专业分包工程　　标段：

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~1	钢筋	φ10以外	t	5.32779	4063.79	21651.02	
2	01090158	钢筋	φ10以内	t	2.59095	4152.52	10758.97	
3	01270101	型钢		kg	93.75	3.50	328.13	
4	01270101-1	型钢		kg	5753.68	3.90	22439.35	
5	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	15.57836	7.72	120.26	
6	02270131	破布		kg	0.32568	6.00	1.95	
7	02330105~1	草袋子		只	67.28976	1.30	87.48	
8	03050100	螺栓	综合	kg	22.695686	10.29	233.54	
9	03050122	螺栓	M20×350	套	50	0.48	24.00	
10	03050911	精制六角螺栓		kg	36.85612	4.82	177.65	
11	03090103	螺母		kg	77.13188	6.17	475.90	
12	03130304	钢垫圈		kg	30.45108	4.97	151.34	
13	03210211	砂轮片	φ400	片	43.64112	11.58	505.36	
14	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	2.4426	3.26	7.96	
15	03410205	电焊条		kg	70.23734	6.46	453.73	
16	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	164.41412	6.46	1062.12	
17	03515100~1	圆钉		kg	3.07175	6.06	18.61	
18	03515121	铁扒钉		kg	0.465	5.35	2.49	
19	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	17	4.20	71.40	
20	03570217	镀锌铁丝	8～12#	kg	0.3	5.15	1.55	
21	03570231	镀锌铁丝	18～22#	kg	29.95122	5.82	174.32	
22	03590700	铁件		kg	42.3125	6.23	263.61	
23	03633701	回旋钻钻头		kg	65.145	5.32	346.57	
24	04010611	水泥	32.5级	kg	892.41748	0.33	294.50	
25	04030102	黄砂		m3	1.51984	191.37	290.85	
26	04050206	碎石	5～32mm	m3	1.51984	167.09	253.95	
27	04090302	黄土		m3	32.263029	24.29	783.67	
28	05011200	圆木		m3	2.19475	1995.34	4379.27	
29	05030100	枋木		m3	1.28325	1995.34	2560.52	
30	05030600	普通成材		m3	0.24654	1995.34	491.93	
31	05030600~1	普通木成材		m3	0.59708	1995.34	1191.38	
32	11112524	厚漆		kg	0.92276	8.58	7.92	
33	12050313	机油	6～7#	kg	13.73284	10.72	147.22	
34	12060317	清油		kg	0.32568	13.72	4.47	
35	12333513~1	脱模剂		kg	6.765	17.15	116.02	
36	12370305~1	氧气		m3	77.72896	2.83	219.97	
37	12370335~1	乙炔气		kg	26.48864	15.44	408.98	
38	26066541	导管		kg	22.55148	3.94	88.85	
39	30412503	钢护筒		t	0.033	3858.97	127.35	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：南通市海门区长江海门水源地规范化建设项目灌注桩专业分包工程　　标段：

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	31012504	模板嵌缝料		kg	3.3825	2.76	9.34	
41	31110301	棉纱头		kg	72.68092	5.57	404.83	
42	31150101	水		m3	177.3257	5.22	925.64	
43	31150301	电		kW·h	11.8448	0.76	9.00	
44	32011111	组合钢模板		kg	39.9135	5.72	228.31	
45	32020115~1	零星卡具		kg	16.1007	6.06	97.57	
46	32020132	钢管支撑		kg	31.3896	4.87	152.87	
47	34010102	钢轨		kg	19.08	3.69	70.41	
48	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
49	80212105	泵送商品混凝土C30		m3	102.633874	540.12	55434.61	
合计							128142.50	